

Transfer a přestavba varhan ZUŠ v Krnově

Příloha záměru ze dne 20.2. 2023 aktualizovaná dne 27.5. 2023	
Práce na původních dílech, které budou použity	
Demontáž varhan a jejich převoz do dílny	25 000,00 Kč
Oprava kovových píšťal, kromě prospektu	3 000,00 Kč
Oprava a konzervace dřevěných píšťal	3 000,00 Kč
Vzdušnice I. manuálu vyčištění, konzervace, revize dřevěné podstaty	10 000,00 Kč
Vzdušnice I. manuálu zřízení ventilů a vrtání na celém rozsahu kancely Principálu 4' pro mixturu	7 000,00 Kč
Vzdušnice I. manuálu revize elektromagnetů, seřízení a odhlučnění všech ventilů	10 000,00 Kč
Vzdušnice II. manuálu vyčištění a konzervace dřevěné podstaty	6 000,00 Kč
Vzdušnice II. revize elektromagnetů, seřízení a odhlučnění všech ventilů	9 000,00 Kč
Restaurování měchu varhan	35 000,00 Kč
Skříň a stavba	
Základové rámy, stavba, ložiska vzdušnic	30 000,00 Kč
Opláštění postamentu, poprsní pás, sokl, zališťování (masív, laťovka, překližka, dýha)	25 000,00 Kč
Žaluziová skříň (masív, biodeska)	30 000,00 Kč
Výtvarné povrchové ztvárnění skříně	80 000,00 Kč
Výroba vzduchovodů	7 000,00 Kč
Píšťaly, nové rejstříkové kancely s ventilovými magnety.	
Nový prospektový Principál 4'	55 000,00 Kč
Nový Gemshorn 8' od c na prospektu	55 000,00 Kč
Nová Mixtura 2-3x	35 000,00 Kč
Salicional 8' Fugara 4'	15 000,00 Kč
Přepracování Sifflet 1' na Tercii 13/5'	3 000,00 Kč
Doplnění Subbasu 16' , od c1 adaptované zinkové píšťaly z prospektu P4' až po vytvoření souvislé řady pro extenze až po 1' f	5 000,00 Kč
Prospektové vzdušnice pro principál 4' a gemshorn 8' včetně usazení	98 000,00 Kč
Vzdušnice pro pedál včetně usazení	31 000,00 Kč
Vzdušnice pro salicional+ dolce včetně usazení	53 000,00 Kč
Usazení a přesazení píšťal na původních vzdušnicích.	8 000,00 Kč
Hrací stůl	
Korpus hracího stolu	45 000,00 Kč
Renovace elektrické registratury, crescendo, setzer, sklopy, pistony 4ks	148 000,00 Kč
Revize klaviatur a jejich kontaktů	16 000,00 Kč
Elektronické zařízení spojek, paralelní vstup i výstup, midi out/in	135 000,00 Kč
Montáž	
Propojení vzdušnic a měchů vzduchovody, vyladění systému za pomoci nárazových míšků	11 000,00 Kč
Zapojení stávajícího ventilátoru v nové tlumicí skříni s filtrací a se zatlumením na vstupu i na	15 000,00 Kč
Zapojení traktur a jejich seřízení	65 000,00 Kč
Intonace a ladění na míru prostoru	35 000,00 Kč
Cena celková	1 108 000,00 Kč
DPH 21%	232 680,00 Kč
Celkem s DPH	1 340 680,00 Kč
Ivan Bok, výroba a opravy hudebních nástrojů, Krnov 27.5.2023	

kumulativní součet včetně DPH	Faktura I Konec července	Faktura II Konec srpna	Faktura III konec září	Faktura IV konec října
30 250,00 Kč	25 000,00 Kč			
33 880,00 Kč		3 000,00 Kč		
37 510,00 Kč	3 000,00 Kč			
49 610,00 Kč	10 000,00 Kč			
58 080,00 Kč		7 000,00 Kč		
70 180,00 Kč		10 000,00 Kč		
77 440,00 Kč	6 000,00 Kč			
88 330,00 Kč		9 000,00 Kč		
130 680,00 Kč			35 000,00 Kč	
166 980,00 Kč		30 000,00 Kč		
197 230,00 Kč		25 000,00 Kč		
233 530,00 Kč		30 000,00 Kč		
330 330,00 Kč				80 000,00 Kč
338 800,00 Kč			7 000,00 Kč	
405 350,00 Kč			55 000,00 Kč	
471 900,00 Kč		55 000,00 Kč		
514 250,00 Kč	35 000,00 Kč			
532 400,00 Kč	15 000,00 Kč			
536 030,00 Kč	3 000,00 Kč			
542 080,00 Kč	5 000,00 Kč			
660 660,00 Kč			98 000,00 Kč	
698 170,00 Kč				31 000,00 Kč
762 300,00 Kč			53 000,00 Kč	
771 980,00 Kč				8 000,00 Kč
826 430,00 Kč			45 000,00 Kč	
1 005 510,00 Kč		148 000,00 Kč		
1 024 870,00 Kč		16 000,00 Kč		
1 188 220,00 Kč		98 000,00 Kč	37 000,00 Kč	
1 201 530,00 Kč				11 000,00 Kč
1 219 680,00 Kč				15 000,00 Kč
1 298 330,00 Kč				65 000,00 Kč
1 340 680,00 Kč				35 000,00 Kč
1 108 000,00 Kč	102 000,00 Kč	431 000,00 Kč	330 000,00 Kč	245 000,00 Kč
232 680,00 Kč	21 420,00 Kč	90 510,00 Kč	69 300,00 Kč	51 450,00 Kč
1 340 680,00 Kč	123 420,00 Kč	521 510,00 Kč	399 300,00 Kč	296 450,00 Kč
kontrola součtu faktur				