

SMLOUVA O DÍLO č. SML/0318/23

„NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ V ROCE 2023, OBLAST VALAŠSKOKLOBOUCKO“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	xxx
E-mail:	xxxxxx
Technický dozor:	xxxxxx xxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Zhotovitel:	Plán 5, s. r. o., Michal Šarata
Adresa:	U Hřiště 75, 760 01 Zlín – Mladcová
IČO:	29209706
DIČ:	CZ29209706
Zastoupený:	xxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla: „NÁHRADNÍ VÝSADBA STROMŮ V ROCE 2023, OBLAST VALAŠSKOKLOBOUCKO“ včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah díla.
2. Dílo bude provedeno dle příslušného soupisu prací a cenové nabídky zhotovitele z 29.05.2023.
3. Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v jednotlivých etapách. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.
4. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovené dílčí části díla bez vad a nedodělků. Řádně zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních prací a dalších činností souvisejících s realizací díla.
5. O převzetí dílčí části díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel

i objednatel.

Článek III. Rozsah a obsah díla

1. Předmětem díla je provedení náhradní výsadby 86 ks stromů v katastrálním území Valašské Klobouky, Lipina, Křekov a Vlachovice dle rozhodnutí (viz níže), která byla zhotoviteli předána jako součást zadávací dokumentace zakázky, včetně následné péče po dobu 5 let od dokončení výsadby. Přesná místa výsadby jednotlivých stromů budou určena při místním šetření za účasti vydavatele rozhodnutí, objednatele a zhotovitele před zahájením prací.

Úřad, který vydal rozhodnutí	č. j.	datum	ks
Valašské Klobouky	MUVK/1064/2021	18.01.2021	58
Křekov	OKRE 0032/2021	03.02.2021	12
Vlachovice		20.08.2017	16

2. Zhotovitel je v případě potřeby povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit včasné vyřízení všech správních povolení nutných k realizaci díla: zejména vydání stanovisek orgánů Policie České republiky a příslušného silničního správního orgánu k rozhodnutí o zvláštním užívání příslušné silnice v daném úseku, včetně zajištění vydání stanovění místní úpravy silničního provozu a osazení přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací.
3. Dílo bude plněno v dílčích částech v rozsahu odpovídajícím skutečně provedeným pracím k poslednímu kalendářnímu dni dané etapy. Vždy do 3. pracovního dne po uplynutí příslušné etapy zpracuje zhotovitel písemný zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích a tento předloží objednateli k podpisu.

Článek IV. Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění díla: **do 30. 11. 2028**
 - 1) I. etapa (výsadba 2022): do 30. 11. 2023
 - 2) II. etapa (údržba 2023): do 30. 11. 2024
 - 3) III. etapa (údržba 2024): do 30. 11. 2025
 - 4) IV. etapa (údržba 2025): do 30. 11. 2026
 - 5) V. etapa (údržba 2026): do 30. 11. 2027
 - 6) VI. etapa (údržba 2027): do 30. 11. 2028
2. Místo plnění: silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji
3. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo objednatele

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

Celková cena zakázky bez DPH	441.223,00 Kč
DPH 21 %	92.656,83 Kč
Cena celkem vč. DPH	533.879,83 Kč
(slovy pětsetřicettřítisíceosmsetšedesátdevět korun českých, 83/100)	

I. etapa

Cena bez DPH celkem	182.793,00 Kč
DPH 21 %	38.386,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	221.179,53 Kč
(slovy dvěštdvacetjedentisícstosedmšedesátdevět korun českých, 53/100)	

II. etapa

Cena bez DPH celkem	85.140,00 Kč
DPH 21 %	17.879,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	103.019,40 Kč
(slovy stotřítisícdevatenáct korun českých, 40/100)	

III. etapa

Cena bez DPH celkem	52.460,00 Kč
DPH 21 %	11.016,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	63.476,60 Kč
(slovy šedesátřítisícečtyřístasedmšedesátšest korun českých, 60/100)	

IV. etapa

Cena bez DPH celkem	43.215,00 Kč
DPH 21 %	9.075,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	52.290,15 Kč
(slovy padesátdvatisícdevěštedevadesát korun českých, 15/100)	

V. etapa

Cena bez DPH celkem	55.255,00 Kč
DPH 21 %	11.603,55 Kč
Cena celkem včetně DPH	66.858,55 Kč
(slovy šedesátšesttisícosmsetpadesátosm korun českých, 55/100)	

VI. etapa

Cena bez DPH celkem	22.360,00 Kč
DPH 21 %	4.695,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	27.055,60 Kč
(slovy dvacetsedmtisícadesátšest korun českých, 60/100)	

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném

znění.

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4. Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení díla převzetím řádně zhotovené etapy díla bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
 - a) Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných ročních intervalech na základě dílčího předání a převzetí řádně zhotovené části díla.
 - b) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - c) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelům jednoznačně vymezen.
 - d) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude předávací protokol, v němž bude zřetelně uvedeno fakturační období.
 - e) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení.
 - f) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
 - g) Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách.
4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelům poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění díla

1. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Záruční doba činí **60 měsíců**, tj. po celou dobu údržby výsadeb.
3. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s § 2589 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí likvidaci všech druhů odpadů a to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.
6. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě.
7. Zhotovitel minimálně jeden den před provedením zálivky stromů oznámí termín zálivky mailem technickému dozoru objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
3. Objednatel zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení s úhradou faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
4. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek IX. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání **60 měsíců**.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí I. etapy díla objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla do pěti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem – jinak jsou neplatné.
4. Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 22.06.2023

.....
ředitel

.....
jednatel