
ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.

Soupis objektů s DPH

Stavba:16007 - REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 13 871 635,23
OC+DPH: 16 784 678,66

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
000.1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU   55 000,00   11 550,00   66 550,00
000.2 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU   295 000,00   61 950,00   356 950,00
101.1 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ - HLAVNÍ AKTIVITY  3 878 381,40   814 460,10  4 692 841,50
101.3 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE   164 762,02   34 600,03   199 362,05
102.2 ÚPRAVA ULICE ŽIŽKOVA - VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU  1 417 898,31   297 758,65  1 715 656,96
103.1.1 ÚPRAVA MK VPRAVO OD MB - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU   984 828,87   206 814,07  1 191 642,94
103.1.3 ÚPRAVA MK VPRAVO OD MB - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU   349 895,26   73 478,01   423 373,27
103.2.1 ÚPRAVA MK VLEVO OD MB - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU   280 048,32   58 810,14   338 858,46
111.1 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU  2 752 908,51   578 110,78  3 331 019,29
131.1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU   124 489,00   26 142,69   150 631,69
131.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU   53 384,08   11 210,66   64 594,74
301.1.1 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU   201 326,47   42 278,55   243 605,02
301.2.2 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ - VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU   99 891,98   20 977,33   120 869,31
301.3.1 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU   55 021,25   11 554,46   66 575,71
301.4.1 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU   43 407,36   9 115,54   52 522,90
421.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU  1 207 160,40   253 503,69  1 460 664,09
421.3 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU   249 428,21   52 379,93   301 808,14
701.1 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU  1 438 086,88   301 998,24  1 740 085,12
801.1 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU   172 487,20   36 222,32   208 709,52
801.3 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU   48 229,71   10 128,24   58 357,95



Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
číslo a název rozpočtu: 000.1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 02730

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
OCHRANA SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVENIŠTI, KTERÉ NEJSOU 
PŘEDMĚTEM SAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ VČ POMOCNÝCH PRACÍ (PROVIZORNÍ 

 OCHRANY, VYVĚŠENÍ NEBO DOČASNÝCH PODPĚRNÝCH BODŮ) 
VČ OCHRÁNĚNÍ HODIN SŽDC

KČ           1,000   30 000,00   30 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 2015_OTSKP 02932

OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA
 DODÁVKA, OSAZENÍ (MONTÁŽ) PAMĚTNÍ DESKY VČ NOVÉHO SLOUPKU A KOTVENÍ

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU, BUDE NEJPOZDĚJI K DATU PŘEVZETÍ DOKONČENÉ 
STAVBY OBJEDNATELEM OSAZEN 1KS PAMĚTNÍ DESKY DLE PRAVIDEL IROP 
(DOTAČNÍ TITUL) V PROVEDENÍ Z MATERIÁLU ZAJIŠŤUJÍCÍ ŽIVOTNOST DESKY A 
PÍSMA MIN. 5LET

KČ           1,000   5 000,00   5 000,00

1ks=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly

3 2015_OTSKP 02980

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
PUBLICITA, MÍSTO REALIZACE STAVBY BUDE PO DOBU STAVBY OSAZENO 1KS 
VELKOPLOŠNÉHO BILLBOARDU DLE PRAVIDEL IROP (DOTAČNÍHO TITULU) PO 

 SCHVÁLENÍ OBJEDNATELEM
JEDNÁ SE O PRONÁJEM - ZAHRNUJE KONSTRUKCI A POLEP VČ. DODÁVKY, 
MONTÁŽE A DEMONTÁŽE

KS           1,000   20 000,00   20 000,00

1ks=1,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   55 000,00

C e l k e m   55 000,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
číslo a název rozpočtu: 000.2 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY, DLE 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SCHVÁLENÉHO PLÁNU ZOV A VYJÁDŘENÍ POLICIE 

 ČR.
VČETNĚ PŘECHODNÉHO SVISLÉHO I VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, 
DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, ZÁBRAN A OPLOCENÍ A POD (DODÁVKA, MONTÁŽ, 

 PRONÁJEM, KONTROLA, ÚDRŽBA, PŘEMÍSŤOVÁNÍ, PŘEDZNAČOVÁNÍ, DEMONTÁŽ)
SOUČÁSTÍ POLOŽKY JE I ZAJIŠTĚNÍ TRVALÉ SJÍZDNOSTI BĚHEM CELÉ STAVBY 
NEJMÉNĚ V JEDNOM JÍZDNÍM PRUHU VČ PŘÍPADNÝCH PROVIZORNÍCH 

 DOSYPÁVEK KRAJNIC A JEJICH NÁSLEDNÉHO ODSTRANĚNÍ
VČETNĚ DOKUMENTACE POTŘEBNÉ PRO STANOVENÍ PŘECHODNÉHO ZNAČENÍ, 
EVENT. ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ, VČETNĚ NEZBYTNÉ INŽENÝRSKÉ 

 ČINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ, VČETNĚ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ
 PŘEDPOKLAD POČTU ZNAČEK DLE PŘÍLOHY E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

 
SOUČÁSTÍ FAKTURACE BUDE PODROBNÝ ROZPIS POUŽITÝCH ZNAČEK A ZAŘÍZENÍ 
V RÁMCI TÉTO POLOŽKY

KČ           1,000   150 000,00   150 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 2015_OTSKP 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY KČ           1,000   80 000,00   80 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 2015_OTSKP 02911b

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
OVĚŘENÍ POLOHY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, VČ JEJICH 
VYTYČENÍ A POPLATKŮM SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ ZA SOUČINNOST, VYPOŘÁDÁNÍ 
STAVBY. GP PRO VĚCNÁ BŘEMENA I DĚLENÍ PARCEL, VČ SCHVÁLENÍ KÚ

KČ           1,000   20 000,00   20 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 2015_OTSKP 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, OBSAH A ROZSAH DLE 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KČ           1,000   25 000,00   25 000,00

1=1,000 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník



zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 2015_OTSKP 02960a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
GEOTECHNICKÝ DOZOR KČ           1,000   20 000,00   20 000,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

0 Všeobecné konstrukce a práce   295 000,00

C e l k e m   295 000,00

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 101 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
číslo a název rozpočtu: 101.1 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           41,645    70,00   2 915,15

z pol.č.11130:66,3m2*0,15=9,945 [A]
nevhodná zemina z pol.č.17120:31,7m3=31,700 [B]
Celkem: A+B=41,645 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014101.c POPLATKY ZA SKLÁDKU
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           909,000    70,00   63 630,00

dle pol.č.17120.c:909,0m3=909,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T           1 801,701    70,00   126 119,07
z pol.č.11313:8,03m3*2,4t/m3=19,272 [A]
z pol.č.11332:977,294m3*1,8t/m3=1 759,129 [B]
z pol.č.11352:134,0m*0,1t/m=13,400 [C]
z pol.č.96615:4,5m3*2,2t/m3=9,900 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 801,701 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   192 664,22

1 Zemní práce
4 2015_OTSKP 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           66,300    42,36   2 808,47

ze situace, tl. 150mm:66,3m2=66,300 [A]
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

5 2015_OTSKP 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3           8,030    461,95   3 709,46
plocha ze situace, chodníky:160,6m2*0,05=8,030 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 2015_OTSKP 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           977,294    146,35   143 026,98
plochy ze situace
vozovka:2318,7m2*0,40+40,703m2*0,29+15,5m2*0,38=945,174 [A]
chodník:160,6m2*0,20=32,120 [B]
Celkem: A+B=977,294 [C]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 2015_OTSKP 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            134,000    58,24   7 804,16
ze situace:41,0m+93,0m=134,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 2015_OTSKP 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM M            62,000    60,06   3 723,72

ze situace:55,0m+7,0m=62,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 2015_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3           237,390    282,48   67 057,93
plocha ze situace, vozovka:2373,903m2*0,10=237,390 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 2015_OTSKP 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3           50,710    237,06   12 021,31
plochy ze situace
0,9m2*0,23+159,9m2*0,25+66,3m2*0,35=63,387 [A]
z toho tř.I cca 80%:63,387m3*0,8=50,710 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

11 2015_OTSKP 12373.c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           545,378    237,06   129 287,31

pro AZ:2524,9m2*0,30*1,2=908,964 [A]
z toha tř.I caa 80%:908,964m3*0,6=545,378 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

12 2015_OTSKP 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3           12,677    238,76   3 026,76
plochy ze situace
0,9m2*0,23+159,9m2*0,25+66,3m2*0,35=63,387 [A]
z toho tř.II cca 20%:63,387m3*0,2=12,677 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

13 2015_OTSKP 12383.c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           181,793    238,76   43 404,90

pro AZ:2524,9m2*0,30*1,2=908,964 [A]
z toha tř.II caa 20%:908,964m3*0,2=181,793 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

14 2015_OTSKP 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA Z DEPONIE M3           31,700    25,30    802,01

natěžení a dovoz vhodné zeminy zeminy z pol.č.17120:31,7m3=31,700 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

15 2015_OTSKP 12573.c
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

 VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

M3           909,000    56,00   50 904,00

natěžení a dovoz vhodné zeminy pro AZ dle pol.č.17130.c:909,0m3=909,000 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

16 2015_OTSKP 12573.d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
CHYBĚJÍCÍ VHODNÁ ZEMINA ZE ZEMNÍKU VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP M3           20,600    50,00   1 030,00

natěžení a dovoz chybějící zeminy pro dodatečný násyp a zásyp z pol.č.17130,17411,17120:
(51,4m3+0,9m3)-31,7m3=20,600 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

17 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           63,400    39,90   2 529,66
uložení výkopu na deponii z pol.č.12373:63,4m3*0,5=31,700 [A]
uložení nevhodného výkopu na trvalou skládku z pol.č.12373:63,4m3*0,5=31,700 [B]
Celkem: A+B=63,400 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 2015_OTSKP 17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           909,000    27,14   24 670,26

uložení výkopu na skládku dle pol.č.12373.c:909,0m3=909,000 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 2015_OTSKP 17130.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           908,964    36,72   33 377,16

plocha ze situace:2524,9m2*0,30*1,2=908,964 [A]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 2015_OTSKP 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3           51,400    90,82   4 668,15
(26,00+157,00+74,00)*0,2m2=51,400 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 2015_OTSKP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           0,900    44,74    40,27
po vybouraných základech billboardu:1,50*1,50*0,20*2=0,900 [A]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 2015_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          2 679,722    5,88   15 756,77
z pol.č.56330a,b:586,846m3/0,22+1,836m3/0,15=2 679,722 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

1 Zemní práce   549 649,28

2 Základy

23 2015_OTSKP 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
VČ ROZŠÍŘENÍ VÝKOPU PRO DRENÁŽNÍ ŠACHTICE M            422,000    201,44   85 007,68

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



ze situace:153,0m+26,0m+34,0m+39,0m+41,0m+43,0m+36,0m+43,0m+7,0m=422,000 [A]

 Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

 dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
 - zřízení spojovací vrstvy

 - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
 - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

 - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

 objektu (kapličky) dle VL
 - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

24 2015_OTSKP 21361.c
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

 SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE CBR MIN 1,7kN, PEVNOST MIN 12/12kN
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

M2          3 030,000    18,00   54 540,00

z pol.č.17130:909,0m3/0,3=3 030,000 [A]
 Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
 mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
2 Základy   139 547,68

4 Vodorovné konstrukce
25 2015_OTSKP 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           0,850    392,02    333,22

pod chráničky z pol.č.87627,87727:17,00*0,50*0,10=0,850 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce    333,22

5 Komunikace

26 2015_OTSKP 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
SC C8/10 M3           319,221   1 609,19   513 687,24

plochy ze situace:
vozovka:2222,9m2*1,1*0,13=317,875 [A]
srpovitá krajnice:10,2m2*1,1*0,12=1,346 [B]
Celkem: A+B=319,221 [C]
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 - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 
 tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
 spojů

 - úpravu napojení, ukončení
 - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

 - nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

27 2015_OTSKP 56330a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDa M3           586,846    461,46   270 805,96

plochy ze situace
vozovka:2222,9m2*0,22*1,2=586,846 [A]

 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 2015_OTSKP 56330b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDb M3           1,836    471,78    866,19

plochy ze situace
srpovitá krajnice:10,2m2*0,15*1,2=1,836 [A]

 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 2015_OTSKP 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
0,8KG/M C 50 B5 M2          2 445,190    13,00   31 787,47

vozovka, na SC C8/10:2222,9m2*1,1=2 445,190 [A]
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

30 2015_OTSKP 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PSE 0,2KG/M2 C 50 BP5 M2          4 445,800    10,00   44 458,00

na ACP 16+, ACL 16S:2222,9m2*2=4 445,800 [A]
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

31 2015_OTSKP 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
ACO 11S PMB 45/80-60 M3           88,916   5 150,00   457 917,40

plocha ze situace:2222,9m2*0,04=88,916 [A]
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 - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
 tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
 spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 - nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 2015_OTSKP 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S
ACL 16S PMB 45/80-60 M3           133,374   4 600,00   613 520,40

plocha ze situace:2222,9m2*0,06=133,374 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 2015_OTSKP 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
ACP 16+ 50/70 M3           111,145   3 800,00   422 351,00

plocha ze situace:2222,9m2*0,05=111,145 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 2015_OTSKP 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2           10,200   1 232,75   12 574,05
plocha ze situace, srpovité krajnice:10,2m2=10,200 [A]
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

 - očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

 vrstvy a předepsané výplně spar
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

 - nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace  2 367 967,71

8 Potrubí
35 2015_OTSKP 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M            17,000    70,92   1 205,64

rezervní chránička, ze situace:17,0m=17,000 [A]
 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

 zahrnuje:
 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
  včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

36 2015_OTSKP 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M            17,000    232,92   3 959,64
ze situace:17,0m=17,000 [A]
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 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
 zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  
trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

 upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
  včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

37 2015_OTSKP 895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 KUS          8,000   7 500,00   60 000,00
ze situace:8ks=8,000 [A]

 položka zahrnuje:
 - poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  
 skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní

 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch

- předepsané podkladní konstrukce
38 2015_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          1,000    461,60    461,60

ze situace:1ks=1,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

39 2015_OTSKP 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3           1,802   1 962,14   3 535,78
chráničky z pol.č.87627,87727:17,00*(0,50*0,25-2*3,14*0,055*0,055)=1,802 [A]
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

 vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
 očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
 betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

 opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
 ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
 betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

 zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí   69 162,66

9 Ostatní konstrukce a práce

40 2015_OTSKP 917224a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
VÝŠKY 250MM M            95,000    259,92   24 692,40

ze situace:95,0m=95,000 [A]

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

41 2015_OTSKP 917224b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
VÝŠKY 200MM M            70,000    257,92   18 054,40

ze situace:70,0m=70,000 [A]

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

42 2015_OTSKP 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ
VČ NÁBĚHOVÝCH DÍLŮ M            95,000   2 359,37   224 140,15

ze situace:5*19,0m=95,000 [A]
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 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

43 2015_OTSKP 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            263,000    922,20   242 538,60
OP6 ze situace:157,0m+74,0m+32,0m=263,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

44 2015_OTSKP 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M            17,000   1 208,35   20 541,95
OP2 ze situace:17,0m=17,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

45 2015_OTSKP 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M            546,000    50,00   27 300,00
20 x 40mm podél obrubníků ze 
situace:143,0m+74,0m+26,0m+26,0m+17,0m+165,0m+95,0m=546,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

 úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

46 2015_OTSKP 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3           4,500    171,73    772,79
základy reklamního billboardu:1,50*1,50*1,00*2=4,500 [A]

 položka zahrnuje:
 - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

47 2015_OTSKP 96618.a
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

 KOVOVÁ PLAKÁTOVACÍ PLOCHA BILLBOARD
VČ ODVOZU DO SBĚRNY ODPADU

KUS          2,000    508,17   1 016,34

2ks=2,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce   559 056,63

C e l k e m  3 878 381,40
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ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 101 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
číslo a název rozpočtu: 101.3 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            57,627    70,00   4 033,89

z pol.č.11332:32,015m3*1,8t/m3=57,627 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   4 033,89

1 Zemní práce
2 2015_OTSKP 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           32,015    146,35   4 685,40

plocha ze situace:110,397m2*0,29=32,015 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 2015_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3           11,040    272,90   3 012,82
plocha ze situace:110,397m2*0,10=11,040 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 2015_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           110,400    5,88    649,15
z pol.č.56330:110,4m2=110,400 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

1 Zemní práce   8 347,37

2 Základy

5 2015_OTSKP 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
VČ ROZŠÍŘENÍ VÝKOPU PRO DRENÁŽNÍ ŠACHTICE M            22,000    201,44   4 431,68

ze situace:22,0m=22,000 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

 dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
 - zřízení spojovací vrstvy

 - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
 - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

 - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

 objektu (kapličky) dle VL
 - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

2 Základy   4 431,68

5 Komunikace

6 2015_OTSKP 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDb M3           27,600    457,31   12 621,76

plocha ze situace:110,4m2*0,25=27,600 [A]
 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
7 2015_OTSKP 58221a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2           107,175    779,61   83 554,70

plocha ze situace, šikmé stání:110,4m2-32,25*0,10=107,175 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
 vrstvy a předepsané výplně spar

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 2015_OTSKP 58221b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
KONTRASTNÍ ROZLIŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ M2           3,225    779,54   2 514,02

32,25*0,10=3,225 [A]

Zaveska
Obdélník



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

 - očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

 vrstvy a předepsané výplně spar
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

 - nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace   98 690,48

9 Ostatní konstrukce a práce
9 2015_OTSKP 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            37,000    922,20   34 121,40

OP6 ze situace:37,0m=37,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

10 2015_OTSKP 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M            26,000    582,20   15 137,20
KS3 ze situace:26,0m=26,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce   49 258,60

C e l k e m   164 762,02

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 102 ÚPRAVA ULICE ŽIŽKOVA
číslo a název rozpočtu: 102.2 ÚPRAVA ULICE ŽIŽKOVA - VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           7,685    70,00    537,95

z pol.č.11130:17,9m2*0,15=2,685 [A]
nevhodná zemina z pol.č.17120:5,0m3=5,000 [B]
Celkem: A+B=7,685 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014101.c POPLATKY ZA SKLÁDKU
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           309,000    70,00   21 630,00

dle pol.č.17120.c:309,0m3=309,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            626,738    70,00   43 871,66
z pol.č.11318:0,9m3*2,2t/m3=1,980 [A]
z pol.č.11332:342,31m3*1,8t/m3=616,158 [B]
z pol.č.11351:30,0m*0,04t/m=1,200 [C]
z pol.č.11352:74,0m*0,1t/m=7,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=626,738 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   66 039,61

1 Zemní práce
4 2015_OTSKP 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2           17,400    33,88    589,51

ze situace:11,0m2+6,4m2=17,400 [A]
 odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

 doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

5 2015_OTSKP 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           17,900    42,36    758,24
ze situace, tl. 150mm:17,9m2=17,900 [A]
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 2015_OTSKP 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3           0,894    872,41    779,93
chodník, ze situace:(7,5m2+7,4m2)*0,06=0,894 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



7 2015_OTSKP 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           342,311    146,35   50 097,21
plochy ze situace
vozovka:848,7m2*0,40=339,480 [A]
chodník:(7,5m2+7,4m2)*0,19=2,831 [B]
Celkem: A+B=342,311 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 2015_OTSKP 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M            30,000    24,98    749,40
ze situace:12,0m+18,0m=30,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 2015_OTSKP 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            74,000    58,24   4 309,76
ze situace:74,0m=74,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 2015_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3           84,870    280,08   23 770,39
plocha ze situace, vozovka:848,7m2*0,10=84,870 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 2015_OTSKP 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3           8,012    237,06   1 899,32
plochy ze situace
15,0m2*0,25+17,9m2*0,35=10,015 [A]
z toho tř.I cca 80%:10,015m3*0,8=8,012 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

12 2015_OTSKP 12373.c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           247,190    237,06   58 598,86

pro AZ:858,3m2*0,30*1,2=308,988 [A]
z toho tř.I caa 80%:308,988m3*0,8=247,190 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

13 2015_OTSKP 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3           2,003    238,76    478,24
plochy ze situace
15,0m2*0,25+17,9m2*0,35=10,015 [A]
z toho tř.II cca 20%:10,015m3*0,2=2,003 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

14 2015_OTSKP 12383.c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           61,798    238,76   14 754,89

pro AZ:858,3m2*0,30*1,2=308,988 [A]
z toha tř.II caa 20%:308,988m3*0,2=61,798 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

15 2015_OTSKP 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA Z DEPONIE M3           5,000    25,30    126,50

natěžení a dovoz vhodné zeminy zeminy z pol.č.17120:5,0m3=5,000 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

16 2015_OTSKP 12573.c
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

 VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

M3           309,000    56,00   17 304,00

natěžení a dovoz vhodné zeminy pro AZ dle pol.č.17130.c:309,0m3=309,000 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

17 2015_OTSKP 12573.d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
CHYBĚJÍCÍ VHODNÁ ZEMINA ZE ZEMNÍKU VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP M3           29,600    49,83   1 474,97

natěžení a dovoz chybějící zeminy pro dodatečný násyp z pol.č.17130,17120:
34,6m3-5,0m3=29,600 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

18 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           10,000    39,90    399,00
uložení výkopu na deponii z pol.č.12373:10,0m3*0,5=5,000 [A]
uložení nevhodného výkopu na trvalou skládku z pol.č.12373:10,0m3*0,5=5,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 2015_OTSKP 17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           309,000    27,14   8 386,26

uložení výkopu na skládku dle pol.č.12373.c:309,0m3=309,000 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 2015_OTSKP 17130.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           308,988    36,72   11 346,04

plocha ze situace:858,3m2*0,30*1,2=308,988 [A]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 2015_OTSKP 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3           34,600    90,82   3 142,37
(37,00+30,00+74,00+27,00+5,00)*0,2m2=34,600 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 2015_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          1 029,909    5,88   6 055,86
z pol.č.56330a:226,58m3/0,22=1 029,909 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

1 Zemní práce   205 020,75

2 Základy
23 2015_OTSKP 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M            229,000    201,44   46 129,76

ze situace:36,0m+118,0m+75,0m=229,000 [A]

 Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

 dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
 - zřízení spojovací vrstvy

 - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
 - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

 - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

 objektu (kapličky) dle VL
 - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

24 2015_OTSKP 21361.c
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

 SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE CBR MIN 1,7kN, PEVNOST MIN 12/12kN
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

M2          1 030,000    18,00   18 540,00

z pol.č.17130:309,0m3/0,3=1 030,000 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

 mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

2 Základy   64 669,76

5 Komunikace

25 2015_OTSKP 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
SC C8/10 M3           122,737   1 609,14   197 501,02

plocha ze situace:858,3m2*1,1*0,13=122,737 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
 - úpravu napojení, ukončení

 - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

26 2015_OTSKP 56330a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDa M3           226,591    461,46   104 562,68

plocha ze situace:858,3m2*0,22*1,2=226,591 [A]
 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 2015_OTSKP 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
0,8KG/M C 50 B5 M2           944,130    13,00   12 273,69

vozovka, na SC C8/10:858,3m2*1,1=944,130 [A]
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

28 2015_OTSKP 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PSE 0,2KG/M2 C 50 BP5 M2          1 716,600    10,00   17 166,00

na ACP 16+, ACL 16S:858,3m2*2=1 716,600 [A]
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

29 2015_OTSKP 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
ACO 11S PMB 45/80-60 M3           34,332   5 150,00   176 809,80

plocha ze situace:858,3m2*0,04=34,332 [A]

Zaveska
Obdélník



 - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
 tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
 spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 - nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 2015_OTSKP 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S
ACL 16S PMB 45/80-60 M3           51,498   4 600,00   236 890,80

plocha ze situace:858,3m2*0,06=51,498 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 2015_OTSKP 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
ACP 16+ 50/70 M3           42,915   3 800,00   163 077,00

plocha ze situace:858,3m2*0,05=42,915 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 2015_OTSKP 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M            35,000    50,00   1 750,00
napojení na stávající stav dle pol.č.919111:35,0m=35,000 [A]

 položka zahrnuje:
 - dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
5 Komunikace   910 030,99

8 Potrubí    
33 2015_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          2,000    461,60    923,20

Zaveska
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Zaveska
Obdélník



ze situace:2ks=2,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

34 2015_OTSKP 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          4,000    415,30   1 661,20
ze situace:4ks=4,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   2 584,40

9 Ostatní konstrukce a práce
35 2015_OTSKP 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            173,000    922,20   159 540,60

OP6 ze situace:30,0m+37,0m+74,0m+27,0m+5,0m=173,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

36 2015_OTSKP 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M            35,000    38,92   1 362,20
napojení na stáv.stav, ze situace:10,4m+13,5m+8,1m+3,0m=35,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

37 2015_OTSKP 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M            173,000    50,00   8 650,00
20 x 40mm podél obrubníků ze situace:173,0m=173,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

 úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

9 Ostatní konstrukce a práce   169 552,80

C e l k e m  1 417 898,31

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 103 ÚPRAVA MK K VLAKOVÉMU NÁDRAŽÍ
číslo a název rozpočtu: 103.1.1 ÚPRAVA MK VPRAVO OD MB - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           2,933    70,00    205,31

z pol.č.11130:7,20m2*0,15=1,080 [A]
nevhodná zemina z pol.č.17120:1,853m3=1,853 [B]
Celkem: A+B=2,933 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014101.c POPLATKY ZA SKLÁDKU
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           222,500    70,00   15 575,00

dle pol.č.17120.c:222,5m3=222,500 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            415,646    70,00   29 095,22
z pol.č.11313:0,54m3*2,4t/m3=1,296 [A]
z pol.č.11332:229,528m3*1,8t/m3=413,150 [B]
z pol.č.11352:12,0m*0,1t/m=1,200 [C]
Celkem: A+B+C=415,646 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   44 875,53

1 Zemní práce
4 2015_OTSKP 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2           8,200    33,88    277,82

ze situace:8,2m2=8,200 [A]
 odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

 doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

5 2015_OTSKP 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           7,200    42,36    304,99
ze situace, tl. 150mm:0,7m2+3,0m2+1,0m2+2,5m2=7,200 [A]
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 2015_OTSKP 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3           0,535    461,99    247,16
plochy ze situace
v místě chodníku pro vozovku:10,7m2*0,05=0,535 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka
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7 2015_OTSKP 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           229,529    146,35   33 591,57
plochy ze situace
v místě pro vozovku:629,3m2*0,32=201,376 [A]
pro stání pro kontejnery:10,6m2*0,29=3,074 [B]
odstavná plocha před č.p.919:79,1m2*0,29=22,939 [C]
v místě chodníku pro vozovku:10,7m2*0,20=2,140 [D]
Celkem: A+B+C+D=229,529 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 2015_OTSKP 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            12,000    58,24    698,88
ze situace:2,0m+10,0m=12,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 2015_OTSKP 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM M            93,000    60,06   5 585,58

ze situace:31,0m+2,0m+24,0m+3,0m+7,0m+9,0m+17,0m=93,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 2015_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3           71,900    275,00   19 772,50
plochy ze situace
v místě pro vozovku:629,3m2*0,10=62,930 [A]
pro stání pro kontejnery:10,6m2*0,10=1,060 [B]
odstavná plocha před č.p.919:79,1m2*0,10=7,910 [C]
Celkem: A+B+C=71,900 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 2015_OTSKP 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3           2,965    237,06    702,88
plochy ze situace
10,7m2*0,17+6,1m2*0,27+1,0m2*0,24=3,706 [A]
z toho tř.I cca 80%:3,706m3*0,8=2,965 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

12 2015_OTSKP 12373.c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           177,955    237,06   42 186,01

pro AZ:617,9m2*0,30*1,2=222,444 [A]
z toha tř.I caa 80%:222,444m3*0,8=177,955 [B]
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 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

13 2015_OTSKP 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3           0,741    238,76    176,92
plochy ze situace
10,7m2*0,17+6,1m2*0,27+1,0m2*0,24=3,706 [A]
z toho tř.II cca 20%:3,706m3*0,2=0,741 [B]
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 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

14 2015_OTSKP 12383.c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           44,489    238,76   10 622,19

pro AZ:617,9m2*0,30*1,2=222,444 [A]
z toha tř.II cca 20%:222,444m3*0,2=44,489 [B]
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 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

15 2015_OTSKP 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA Z DEPONIE M3           26,100    20,46    534,01

natěžení a dovoz vhodné zeminy zeminy z pol.č.17120:26,1m3=26,100 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

16 2015_OTSKP 12573.c
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

 VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

M3           222,500    56,00   12 460,00

natěžení a dovoz vhodné zeminy pro AZ dle pol.č.17130.c:222,5m3=222,500 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

17 2015_OTSKP 12573.d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
CHYBĚJÍCÍ VHODNÁ ZEMINA ZE ZEMNÍKU VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP M3           9,900    50,00    495,00

natěžení a dovoz chybějící zeminy pro dodatečný násyp z pol.č.17130,17120:
36,0m3-26,1m3=9,900 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

18 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           3,764    39,90    150,18
uložení výkopu na deponii del pol.č.12373:3,764m3*0,5=1,882 [A]
uložení nevhodného výkopu na trvalou skládku z pol.č.12373:3,764m3*0,5=1,882 [B]
Celkem: A+B=3,764 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 2015_OTSKP 17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           222,500    27,14   6 038,65

uložení výkopu na skládku dle pol.č.12373.c:222,5m3=222,500 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 2015_OTSKP 17130.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           222,444    36,72   8 168,14

plocha ze situace:617,9m2*0,30*1,2=222,444 [A]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 2015_OTSKP 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3           36,010    90,82   3 270,43
(25,10+34,20+10,70+9,70+11,70)*0,2m2+39,40*0,45m2=36,010 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 2015_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           831,580    5,88   4 889,69
z pol.č.56330a,b:148,296m3/0,2+22,525m3/0,25=831,580 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

1 Zemní práce   150 172,60

2 Základy
23 2015_OTSKP 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M            109,000    201,44   21 956,96

ze situace:60,0m+49,0m=109,000 [A]

 Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

 dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
 - zřízení spojovací vrstvy

 - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
 - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

 - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

 objektu (kapličky) dle VL
 - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

24 2015_OTSKP 21361.c
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

 SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE CBR MIN 1,7kN, PEVNOST MIN 12/12kN
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

M2           741,667    18,00   13 350,01

z pol.č.17130:222,5m3/0,3=741,667 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

 mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

2 Základy   35 306,97

5 Komunikace

25 2015_OTSKP 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
SC C8/10 M3           81,563   1 620,94   132 208,73

plocha ze situace:617,9m2*1,1*0,12=81,563 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
 - úpravu napojení, ukončení

 - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

26 2015_OTSKP 56330a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDa M3           148,296    464,88   68 939,84

plochy ze situace
vozovka:617,9m2*0,20*1,2=148,296 [A]

 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 2015_OTSKP 56330b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDb M3           22,525    457,31   10 300,91

plochy ze situace
odstavná plocha:79,2m2*0,25=19,800 [A]
kontejner.stání:10,9m2*0,25=2,725 [B]
Celkem: A+B=22,525 [C]

 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 2015_OTSKP 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
0,8KG/M C 50 B5 M2           679,690    13,00   8 835,97

na SC C8/10:617,9m2*1,1=679,690 [A]
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

29 2015_OTSKP 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PSE 0,2KG/M2 C 50 B5 M2           617,900    10,00   6 179,00

na ACP 16+:617,9m2=617,900 [A]

Zaveska
Obdélník



 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

30 2015_OTSKP 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
ACO 11 50/70 M3           24,716   5 150,00   127 287,40

plocha ze situace:617,9m2*0,04=24,716 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 2015_OTSKP 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
ACP 16+ 50/70 M3           37,074   3 800,00   140 881,20

plocha ze situace:617,9m2*0,06=37,074 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 2015_OTSKP 58221a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2           90,000    779,54   70 158,60
plochy ze situace
kontejner.stání:10,9m2=10,900 [A]
odst,plocha:79,1m2=79,100 [B]
Celkem: A+B=90,000 [C]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
 vrstvy a předepsané výplně spar

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Zaveska
Obdélník



33 2015_OTSKP 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M            11,600    50,00    580,00
v místě napojení na stávající komunikace dle pol.č.919111:11,6m=11,600 [A]

 položka zahrnuje:
 - dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
5 Komunikace   565 371,65

9 Ostatní konstrukce a práce
34 2015_OTSKP 917423 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M            11,000    627,35   6 900,85

ze situace:11,0m=11,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

35 2015_OTSKP 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            153,000    922,20   141 096,60
OP6 ze situace:37,0m+40,0m+28,0m+48,0m=153,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

36 2015_OTSKP 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M            56,000    582,20   32 603,20
KS3 ze situace:56,0m=56,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

37 2015_OTSKP 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M            11,600    38,92    451,47
ze situace:4,9m+5,0m+1,7m=11,600 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

38 2015_OTSKP 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M            161,000    50,00   8 050,00

20 x 40mm podél obrubníků ze situace:25,0m+56,0m+12,0m+40,0m+28,0m=161,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
 úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
9 Ostatní konstrukce a práce   189 102,12

C e l k e m   984 828,87

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 103 ÚPRAVA MK K VLAKOVÉMU NÁDRAŽÍ
číslo a název rozpočtu: 103.1.3 ÚPRAVA MK VPRAVO OD MB - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           41,692    70,00   2 918,44

z pol.č.11130:116,3m2*0,15=17,445 [A]
nevhodná zemina z pol.č.17120:24,247m3=24,247 [B]
Celkem: A+B=41,692 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            86,034    70,00   6 022,38
z pol.č.11313:7,33m3*2,4t/m3=17,592 [A]
z pol.č.11332:36,512m3*1,8t/m3=65,722 [B]
z pol.č.11351:58,0m*0,04t/m=2,320 [C]
z pol.č.11352:4,0m*0,1t/m=0,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=86,034 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   8 940,82

1 Zemní práce
3 2015_OTSKP 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2           50,500    33,88   1 710,94

plocha ze situace:50,5m2=50,500 [A]
 odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

 doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 2015_OTSKP 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           116,300    42,36   4 926,47
ze situace, tl. 150mm:107,3m2+9,0m2=116,300 [A]
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

5 2015_OTSKP 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3           7,330    461,95   3 386,09
plocha ze situace:146,6m2*0,05=7,330 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 2015_OTSKP 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           36,512    146,35   5 343,53
plochy ze situace
24,8m2*0,29+146,6m2*0,20=36,512 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 2015_OTSKP 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M            58,000    24,98   1 448,84
ze situace:49,0m+9,0m=58,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 2015_OTSKP 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            4,000    58,24    232,96
ze situace:4,0m=4,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 2015_OTSKP 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM M            46,000    60,06   2 762,76

ze situace:46,0m=46,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 2015_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3           2,480    290,45    720,32
plocha ze situace, vozovka:24,8m2*0,10=2,480 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 2015_OTSKP 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3           38,749    237,06   9 185,84
plochy ze situace
107,3m2*0,24+9,0m2*0,24+146,6m2*0,14=48,436 [A]
z toho tř.I cca 80%:48,436m3*0,8=38,749 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

12 2015_OTSKP 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3           9,687    238,76   2 312,87
plochy ze situace
107,3m2*0,24+9,0m2*0,24+146,6m2*0,14=48,436 [A]
z toho tř.II cca 20%:48,436m3*0,2=9,687 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

13 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           48,436    39,90   1 932,60
uložení výkopu na deponii del pol.č.12373:48,436m3*0,5=24,218 [A]
uložení nevhodného výkopu na trvalou skládku z pol.č.12373:48,436m3*0,5=24,218 [B]
Celkem: A+B=48,436 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Zaveska
Obdélník



14 2015_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           275,600    5,88   1 620,53
z pol.č.56330:68,9m3/0,25=275,600 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

1 Zemní práce   35 583,75

5 Komunikace

15 2015_OTSKP 56330b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDb M3           68,900    457,31   31 508,66

plocha ze situace,kolmé stání:275,6m2*0,25=68,900 [A]
 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
16 2015_OTSKP 58221a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2           265,900    779,54   207 279,69

plocha ze situace:265,9m2=265,900 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
 vrstvy a předepsané výplně spar

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 2015_OTSKP 58221b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
KONTRASTNÍ ROZLIŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ M2           9,700    779,54   7 561,54

plocha ze situace:9,7m2=9,700 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
 vrstvy a předepsané výplně spar

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace   246 349,89

9 Ostatní konstrukce a práce
18 2015_OTSKP 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            64,000    922,20   59 020,80

OP6 ze situace:64,0m=64,000 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce   59 020,80

C e l k e m   349 895,26



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 103 ÚPRAVA MK K VLAKOVÉMU NÁDRAŽÍ
číslo a název rozpočtu: 103.2.1 ÚPRAVA MK VLEVO OD MB - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           5,360    70,00    375,20

z pol.č.11130:4,4m2*0,15=0,660 [A]
nevhodná zemina z pol.č.17120:4,7m3=4,700 [B]
Celkem: A+B=5,360 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014101.c POPLATKY ZA SKLÁDKU
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           53,800    70,00   3 766,00

dle pol.č.17120.c:53,8m3=53,800 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            112,858    70,00   7 900,06
z pol.č.11313:2,44m3*2,4t/m3=5,856 [A]
z pol.č.11318:1,33m3*2,2t/m3=2,926 [B]
z pol.č.11332:57,02m3*1,8t/m3=102,636 [C]
z pol.č.11351:1,0m*0,04t/m=0,040 [D]
z pol.č.11352:14,0m*0,1t/m=1,400 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=112,858 [F]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   12 041,26

1 Zemní práce
4 2015_OTSKP 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           4,400    42,36    186,38

ze situace, tl. 150mm:2,9m2+1,5m2=4,400 [A]
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

5 2015_OTSKP 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3           2,435    461,96   1 124,87
plochy ze situace
chodníku:(4,1m2+44,6m2)*0,05=2,435 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 2015_OTSKP 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3           1,326    872,40   1 156,80
chodník, ze situace:(21,1m2+1,0m2)*0,06=1,326 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 2015_OTSKP 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           57,015    146,35   8 344,15
plochy ze situace
vozovka:126,7m2*0,32=40,544 [A]
chodník živičný:(4,1m2+44,6m2)*0,20=9,740 [B]
chodník dlážděný:21,1m2*0,31+1,0m2*0,19=6,731 [C]
Celkem: A+B+C=57,015 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 2015_OTSKP 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M            1,000    24,98    24,98
ze situace:1,0m=1,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 2015_OTSKP 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            14,000    58,24    815,36
ze situace:4,0m+10,0m=14,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 2015_OTSKP 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM M            43,000    60,06   2 582,58

ze situace:22,0m+21,0m=43,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 2015_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3           12,670    287,65   3 644,53
plocha ze situace, vozovka:126,7m2*0,10=12,670 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 2015_OTSKP 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3           7,487    237,06   1 774,87

Zaveska
Obdélník



plochy ze situace
4,4m2*0,27+21,2m2*0,05+1,0m2*0,17+4,1m2*0,17+44,6m2*0,14=9,359 [A]
z toho tř.I cca 80%:9,359m3*0,8=7,487 [B]

 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

13 2015_OTSKP 12373.c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           42,998    237,06   10 193,11

pro AZ:149,3m2*0,30*1,2=53,748 [A]
z toha tř.I caa 80%:53,748m3*0,8=42,998 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

14 2015_OTSKP 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3           1,872    238,76    446,96
plochy ze situace
4,4m2*0,27+21,2m2*0,05+1,0m2*0,17+4,1m2*0,17+44,6m2*0,14=9,359 [A]
z toho tř.II cca 20%:9,359m3*0,2=1,872 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

15 2015_OTSKP 12383.c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           10,750    238,76   2 566,67

pro AZ:149,3m2*0,30*1,2=53,748 [A]
z toha tř.II caa 20%:53,748m3*0,2=10,750 [B]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

16 2015_OTSKP 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA Z DEPONIE M3           4,700    25,30    118,91

natěžení a dovoz vhodné zeminy zeminy z pol.č.17120:4,7m3=4,700 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

17 2015_OTSKP 12573.c
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

 VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

M3           53,800    56,00   3 012,80

natěžení a dovoz vhodné zeminy pro AZ dle pol.č.17130.c:53,8m3=53,800 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

18 2015_OTSKP 12573.d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
CHYBĚJÍCÍ VHODNÁ ZEMINA ZE ZEMNÍKU VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP M3           4,900    50,00    245,00

natěžení a dovoz chybějící zeminy pro dodatečný násyp z pol.č.17130,17120:
9,6m3-4,7m3=4,900 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

19 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           9,400    39,90    375,06
uložení výkopu na deponii del pol.č.12373:9,4m3*0,5=4,700 [A]
uložení nevhodného výkopu na trvalou skládku z pol.č.12373:9,4m3*0,5=4,700 [B]
Celkem: A+B=9,400 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 2015_OTSKP 17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           53,800    27,14   1 460,13

uložení výkopu na skládku dle pol.č.12373.c:53,8m3=53,800 [A]
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 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 2015_OTSKP 17130.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI M3           53,748    36,72   1 973,63

plocha ze situace:149,3m2*0,30*1,2=53,748 [A]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 2015_OTSKP 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3           9,600    90,82    871,87
(4,50+15,00+3,50)*0,2m2+20,00*0,25m2=9,600 [A]
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 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 2015_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           193,740    5,88   1 139,19
z pol.č.56330a,b:30,408m3/0,2+10,425m3/0,25=193,740 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

1 Zemní práce   42 057,85

2 Základy
24 2015_OTSKP 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M            29,000    201,44   5 841,76

ze situace:29,0m=29,000 [A]

 Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

 dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
 - zřízení spojovací vrstvy

 - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
 - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

 - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 

 objektu (kapličky) dle VL
 - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 2015_OTSKP 21361.c
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

 SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE CBR MIN 1,7kN, PEVNOST MIN 12/12kN
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

M2           179,333    18,00   3 227,99

z pol.č.17130:53,8m3/0,3=179,333 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

 mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

2 Základy   9 069,75

5 Komunikace

26 2015_OTSKP 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
SC C8/10 M3           16,724   1 620,98   27 109,27

plocha ze situace:126,7m2*1,1*0,12=16,724 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
 - úpravu napojení, ukončení

 - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

27 2015_OTSKP 56330a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDa M3           30,408    464,88   14 136,07

plochy ze situace
vozovka:126,7m2*0,20*1,2=30,408 [A]

 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 2015_OTSKP 56330b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDb M3           10,450    457,31   4 778,89

plocha ze situace,kolmé stání:41,8m2*0,25=10,450 [A]
 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 2015_OTSKP 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
0,8KG/M C 50 B5 M2           139,370    13,00   1 811,81

na SC C8/10:126,7m2*1,1=139,370 [A]
 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

30 2015_OTSKP 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PSE 0,2KG/M2 C 50 B5 M2           126,700    10,00   1 267,00

na ACP 16+:126,7m2=126,700 [A]
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 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

31 2015_OTSKP 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
ACO 11 50/70 M3           5,068   5 150,00   26 100,20

plocha ze situace:126,7m2*0,04=5,068 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 2015_OTSKP 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
ACP 16+ 50/70 M3           7,602   3 800,00   28 887,60

plocha ze situace:126,7m2*0,06=7,602 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 2015_OTSKP 58221a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2           39,900    779,54   31 103,65
plocha ze situace, kolmé stání:39,9m2=39,900 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
 vrstvy a předepsané výplně spar

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 2015_OTSKP 58221b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
KONTRASTNÍ ROZLIŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ M2           1,900    779,54   1 481,13

plocha ze situace:1,9m2=1,900 [A]
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

 - očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

 vrstvy a předepsané výplně spar
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

 - nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 2015_OTSKP 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M            8,200    50,00    410,00
v místě napojení na stávající komunikace dle pol.č.919111:8,2m=8,200 [A]

 položka zahrnuje:
 - dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
5 Komunikace   137 085,62

8 Potrubí    
36 2015_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          1,000    461,60    461,60

ze situace:1ks=1,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

37 2015_OTSKP 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          2,000    415,30    830,60
ze situace:2ks=2,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   1 292,20

9 Ostatní konstrukce a práce
38 2015_OTSKP 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M            71,000    922,20   65 476,20

OP6 ze situace:14,0m+20,0m+37,0m=71,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

39 2015_OTSKP 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M            16,500    582,20   9 606,30
KS3 ze situace:12,0m+4,5m=16,500 [A]

 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

40 2015_OTSKP 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M            8,200    38,92    319,14
ze situace:4,0m+4,2m=8,200 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

41 2015_OTSKP 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M            62,000    50,00   3 100,00
20 x 40mm podél obrubníků ze situace:20,0m+14,0m+28,0m=62,000 [A]
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položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 
 úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
9 Ostatní konstrukce a práce   78 501,64

C e l k e m   280 048,32



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 111 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ
číslo a název rozpočtu: 111.1 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           31,850    70,00   2 229,50

z pol.č.11130:204,0m2*0,15=30,600 [A]
nevhodná zemina z pol.č.17120:1,25m3=1,250 [B]
Celkem: A+B=31,850 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            948,818    70,00   66 417,26
z pol.č.11313:78,55m3*2,4t/m3=188,520 [A]
z pol.č.11318:24,47m3*2,2t/m3=53,834 [B]
z pol.č.11332:381,68m3*1,8t/m3=687,024 [C]
z pol.č.11351:212,0m*0,04t/m=8,480 [D]
z pol.č.11352:80,0m*0,1t/m=8,000 [E]
z pol.č.96611.a:1ks*2,0t/ks=2,000 [F]
z pol.č.96651:12,0m*0,08t/m=0,960 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=948,818 [H]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   68 646,76

1 Zemní práce
3 2015_OTSKP 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2           36,000    33,88   1 219,68

ze situace:5,8m2+30,2m2=36,000 [A]
 odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

 doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 2015_OTSKP 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           204,000    42,36   8 641,44

ze situace 
tl.150mm:17,6m2+15,4m2+14,5m2+48,7m2+4,8m2+6,0m2+28,1m2+68,9m2=204,000 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
5 2015_OTSKP 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3           78,550    461,95   36 286,17

chodník:(86,5m2+1415,5m2+69,0m2)*0,05=78,550 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



6 2015_OTSKP 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3           24,472    868,82   21 261,76
ze situace
chodník:(61,7m2+212,8m2+112,7m2+16,5m2)*0,06=24,222 [A]
vegetační tvárnice:2,5m2*0,10=0,250 [B]
Celkem: A+B=24,472 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 2015_OTSKP 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           381,677    146,35   55 858,43
vozovka:(44,8m2+26,9m2+105,7m2+19,4m2+10,1m2+25,8m2)*0,13=30,251 [A]
chodník živičný:(86,5m2+1415,5m2+69,0m2)*0,18=282,780 [B]
chodník dlážděný:(61,8m2+212,8m2+112,7m2+16,5m2)*0,17=68,646 [C]
Celkem: A+B+C=381,677 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 2015_OTSKP 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M            212,000    24,98   5 295,76

ze situace:10,0m+8,0m+38,0m+19,0m+2,0m+7,0m+7,0m+11,0m+53,0m+57,0m=212,000 
[A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 2015_OTSKP 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            80,000    58,24   4 659,20
ze situace:34,0m+16,0m+12,0m+16,0m+2,0m=80,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 2015_OTSKP 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM M            50,000    60,06   3 003,00

ze situace:28,0m+2,0m+20,0m=50,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 2015_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3           23,270    290,45   6 758,77
vozovka:(44,8m2+26,9m2+105,7m2+19,4m2+10,1m2+25,8m2)*0,10=23,270 [A]

Zaveska
Obdélník



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 2015_OTSKP 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3           2,448    237,06    580,32
30,6m2*(0,23-0,15)=2,448 [A]

 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

13 2015_OTSKP 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA Z DEPONIE M3           1,250    25,30    31,63

natěžení a dovoz vhodné zeminy zeminy z pol.č.17120:1,25m3=1,250 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

14 2015_OTSKP 12573.d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
CHYBĚJÍCÍ VHODNÁ ZEMINA ZE ZEMNÍKU VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP M3           85,750    50,00   4 287,50

natěžení a dovoz chybějící zeminy pro dodatečný násyp z pol.č.17130,17120:
87,0m3-1,25m3=85,750 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

15 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           2,500    39,90    99,75
uložení výkopu na deponii dle pol.č.12373:2,5m3*0,5=1,250 [A]
uložení nevhodného výkopu na trvalou skládku z pol.č.12373:2,5m3*0,5=1,250 [B]
Celkem: A+B=2,500 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 2015_OTSKP 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3           86,975    90,82   7 899,07
pod nástupištěmi, z řezu a situace:24,50*0,71m2*5=86,975 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 2015_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          2 666,100    5,88   15 676,67
z pol.č.56330:399,915m3/0,15=2 666,100 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

1 Zemní práce   171 559,15

5 Komunikace
18 2015_OTSKP 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3           399,915    471,78   188 671,90

ze 
situace:(105,8m2+278,4m2+1533,9m2+92,7m2+151,5m2+139,0m2+116,4m2+5*48,6m2+5,
4m2)*0,15=399,915 [A]

 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 2015_OTSKP 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2          2 233,000    647,49  1 445 845,17
plocha ze situace:2233,0m2=2 233,000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
 vrstvy a předepsané výplně spar

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



20 2015_OTSKP 582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA
VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - UMĚLÝ KÁMEN M2           112,200   2 219,27   249 002,09

plocha ze situace:112,2m2=112,200 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
 vrstvy a předepsané výplně spar

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 2015_OTSKP 58241 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA
ŽULOVÉ DESKY HLADKÉ 250 x 250 x 30MM M2           77,600   1 796,18   139 383,57

plocha ze situace:77,6m2=77,600 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
 vrstvy a předepsané výplně spar

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 2015_OTSKP 582614a KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
ČERVENÁ M2           22,500    315,55   7 099,88

ze situace, kontrastní pás:5*4,5m2=22,500 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
 vrstvy a předepsané výplně spar

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 2015_OTSKP 582614b KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
HNĚDÁ M2           188,800    315,55   59 575,84

ze situace:188,8m2=188,800 [A]

Zaveska
Obdélník



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

 - očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 

 vrstvy a předepsané výplně spar
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

 - nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 2015_OTSKP 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
ČERVENÁ M2           31,600    474,55   14 995,78

plocha ze situace:31,6m2=31,600 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 

 tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
 - očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
 vrstvy a předepsané výplně spar

 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace  2 104 574,23

8 Potrubí    
25 2015_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          8,000    461,60   3 692,80

ze situace:8ks=8,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

26 2015_OTSKP 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          2,000    415,30    830,60
ze situace:2ks=2,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   4 523,40

9 Ostatní konstrukce a práce

27 2015_OTSKP 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
TŘÍMADLOVÉ M            109,500   1 954,91   214 062,65

ze situace:60,5m+29,0m+20,0m=109,500 [A]
 položka zahrnuje:

 - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových 
bloků a nutných zemních prací)

28 2015_OTSKP 917423 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M            295,000    627,35   185 068,25
ze situace:15,0m+37,0m+20,0m+34,0m+87,0m+20,0m+22,0m+60,0m=295,000 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

29 2015_OTSKP 96611.a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
KRUHOVÁ PLAKÁTOVACÍ PLOCHA Z BETON SKRUŽÍ VČ ZÁKLADU KUS          1,000   1 545,59   1 545,59

1ks=1,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

30 2015_OTSKP 96618.a
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

 KOVOVÁ PLAKÁTOVACÍ PLOCHA VČ ZÁKLADU
VČ ODVOZU DO SBĚRNY ODPADU

KUS          1,000    652,20    652,20

1ks=1,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

31 2015_OTSKP 96651 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 100MM M            12,000    189,69   2 276,28
odvodňovací žlab (ACO DRAIN):12,0m=12,000 [A]

 - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží
 - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 Ostatní konstrukce a práce   403 604,97

C e l k e m  2 752 908,51

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 131 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
číslo a název rozpočtu: 131.1 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS          11,000   1 098,00   12 078,00

ze situace:11ks=11,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

2 2015_OTSKP 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM
VČ SLOUPKŮ

KUS          2,000    649,00   1 298,00

osazení stávajících značek dle pol.č.914133a:2ks=2,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - dopravu demontované značky z dočasné skládky
 - osazení a montáž značky na místě určeném projektem

 - nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

3 2015_OTSKP 914133a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
VČ SLOUPKŮ PRO OSAZENÍ DO NOVÉ POLOHY KUS          2,000    195,00    390,00

ze situace:2ks=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 2015_OTSKP 914133b
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

 VČ SLOUPKŮ 
VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

KUS          10,000    195,00   1 950,00

ze situace:10ks=10,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5 2015_OTSKP 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 
DODÁVKA A MO KUS          11,000   1 119,00   12 309,00

dle pol.č.914131:11ks=11,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

6 2015_OTSKP 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           119,225    160,00   19 076,00
z pol.č.915211, 915221:93,1m2+26,125m2=119,225 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
7 2015_OTSKP 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           93,100    480,00   44 688,00

ze situace
V7a:10,0m2=10,000 [A]
V7b:18,4m2=18,400 [B]
V15:1,0m2*2ks=2,000 [C]
V11a:52,2m2=52,200 [D]
hmatové úpravy dle vyhl.398/2009 Sb.:10,5m2=10,500 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=93,100 [F]

 položka zahrnuje:
 - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

8 2015_OTSKP 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2           26,125    480,00   12 540,00

ze situace
V2b1,5/1,5/0,25:32,00*0,25*0,5=4,000 [A]
V4:152,00*0,125=19,000 [B]
V4 0,5/0,5/0,25:25,00*0,25*0,5=3,125 [C]
Celkem: A+B+C=26,125 [D]

 položka zahrnuje:
 - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

9 2015_OTSKP 91552a VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA
PLASTEM NA DLAŽBU KUS          12,000    480,00   5 760,00

TAXI:4ks*3=12,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

10 2015_OTSKP 91552b VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA
BARVA + PLAST KUS          30,000    480,00   14 400,00

BUS:3ks*2*5=30,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

9 Ostatní konstrukce a práce   124 489,00

C e l k e m   124 489,00

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 131 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
číslo a název rozpočtu: 131.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS          9,000   1 098,00   9 882,00

ze situace:9ks=9,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

2 2015_OTSKP 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM
VČ SLOUPKŮ

KUS          4,000    649,00   2 596,00

osazení stávajících značek dle pol.č.914133a:4ks=4,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - dopravu demontované značky z dočasné skládky
 - osazení a montáž značky na místě určeném projektem

 - nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

3 2015_OTSKP 914133a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
VČ SLOUPKŮ PRO OSAZENÍ DO NOVÉ POLOHY KUS          4,000    195,00    780,00

ze situace:4ks=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 2015_OTSKP 914133b
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

 VČ SLOUPKŮ 
VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

KUS          3,000    195,00    585,00

ze situace:3ks=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5 2015_OTSKP 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 
DODÁVKA A MO KUS          9,000   1 119,00   10 071,00

dle pol.č.914131:9ks=9,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

6 2015_OTSKP 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           48,672    160,00   7 787,52
z pol.č.915211, 915221:5,0m2+43,672m2=48,672 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
7 2015_OTSKP 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           1,500    480,00    720,00

ze situace:V5:3,00*0,50=1,500 [A]
 položka zahrnuje:

 - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

8 2015_OTSKP 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2           43,672    480,00   20 962,56

ze situace
V1a:53,00*0,125=6,625 [A]
V2b1,5/1,5/0,25:70,00*0,25*0,5=8,750 [B]
V2b:3,0/1,5/0,125:68,00*0,125*2/3=5,667 [C]
V4:168,00*0,125=21,000 [D]
V10d 0,5/0,5/0,25 - 13m:1,63m2=1,630 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=43,672 [F]

 položka zahrnuje:
 - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
9 Ostatní konstrukce a práce   53 384,08

C e l k e m   53 384,08

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ
číslo a název rozpočtu: 301.1.1 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           62,400    70,00   4 368,00

přebytečná zemina z pol.č.17120:62,4m3=62,400 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            1,800    70,00    126,00
z pol.č.96687:6ks*0,3t/ks=1,800 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   4 494,00

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA Z DEPONIE M3           102,600    25,30   2 595,78

natěžení a dovoz zeminy pro zásyp dle pol.č.17411:102,6m3=102,600 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

4 2015_OTSKP 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           132,000    183,98   24 285,36
přípojky DN150:7,0*1,50*1,00=10,500 [A]
přípojky DN200:93,00*1,50*1,00=139,500 [B]
prodloužení přípojek pro UV:10*1,00*1,50*1,00=15,000 [C]
Celkem: A+B+C=165,000 [D]
z toho tř.I cca 80%:165,0m3*0,8=132,000 [E]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 2015_OTSKP 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3           33,000    205,13   6 769,29
výkop celkem z pol.č.13273 165,0m3, z toho tř.II cca 20%:165,0m3*0,2=33,000 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

6 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           165,000    43,01   7 096,65
uložení výkopu na deponii pro zásyp dle pol.č.17411:102,6m3=102,600 [A]
uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku z pol.č.13273,17411:165,0m3-102,6m3=62,400
[B]
Celkem: A+B=165,000 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           102,569    44,74   4 588,94

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



výkop(z pol.č.13273):165,0m3=165,000 [A]
vytlačená kubatura
lože(z pol.č.45157):-10,0m3=-10,000 [B]
obsyp(z pol.č.17581):-47,91m3=-47,910 [C]
PP DN200:-93,00*3,14*0,11*0,11=-3,533 [D]
PP DN150:-7,00*3,14*0,08*0,08=-0,141 [E]
UV:-10*3,14*0,30*0,30*0,90=-2,543 [F]

zásyp rušených UV:6*3,14*0,30*0,30*1,00=1,696 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=102,569 [H]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 2015_OTSKP 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           47,906    443,89   21 264,99
PP DN200:93,00*(1,00*0,52-3,14*0,11*0,11)=44,827 [A]
PP DN150:7,00*(1,00*0,46-3,14*0,08*0,08)=3,079 [B]
Celkem: A+B=47,906 [C]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

 dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.

 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

 - zřízení lavic na svazích
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   66 601,01

4 Vodorovné konstrukce
9 2015_OTSKP 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           10,000    392,02   3 920,20

PP DN200:93,00*1,00*0,10=9,300 [A]
PP DN150:7,00*1,00*0,10=0,700 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce   3 920,20

8 Potrubí    

10 2015_OTSKP 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
PP SN12 M            7,000    484,10   3 388,70

ze situace:7,0m=7,000 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
 zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

 chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

11 2015_OTSKP 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
PP SN12 M            93,000    650,34   60 481,62

ze situace:9,0m+9,0m+9,0m+9,0m+8,0m+19,0m+8,0m+6,0m+16,0m=93,000 [A]
 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

 zahrnuje:
 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

 chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

12 2015_OTSKP 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
S PLASTOVOU MŘÍŽÍ PRO ZATÍŽENÍ D400 KUS          10,000   5 229,98   52 299,80

ze situace:10ks=10,000 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

 zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

13 2015_OTSKP 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS          4,000   1 177,49   4 709,96
napojení na stávající potrubí:4ks=4,000 [A]
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na 
obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevřen
šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

14 2015_OTSKP 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M            7,000    8,05    56,35
dle pol.č.87433:7,0m=7,000 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

15 2015_OTSKP 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M            93,000    10,85   1 009,05
dle pol.č.87434:93,0m=93,000 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

16 2015_OTSKP 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M            100,000    30,00   3 000,00
z pol.č.87434,87433:93,0m+7,0m=100,000 [A]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 
vyhotovení závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí   124 945,48

9 Ostatní konstrukce a práce
17 2015_OTSKP 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS          6,000    227,63   1 365,78

ze situace:6ks=6,000 [A]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

 bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce   1 365,78

C e l k e m   201 326,47

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ
číslo a název rozpočtu: 301.2.2 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ - VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           21,900    70,00   1 533,00

přebytečná zemina z pol.č.17120:21,9m3=21,900 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            0,900    70,00    63,00
z pol.č.96687:3ks*0,3t/ks=0,900 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   1 596,00

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA Z DEPONIE M3           45,600    25,30   1 153,68

natěžení a dovoz zeminy pro zásyp dle pol.č.17411:45,6m3=45,600 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

4 2015_OTSKP 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           54,000    176,05   9 506,70
přípojky DN150:37,0*1,50*1,00=55,500 [A]
prodloužení přípojek pro UV:8*1,00*1,50*1,00=12,000 [B]
Celkem: A+B=67,500 [C]
z toho tř.I cca 80%:67,5m3*0,8=54,000 [D]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 2015_OTSKP 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3           13,500    197,20   2 662,20
výkop celkem z pol.č.13273 67,5m3, z toho tř.II cca 20%:67,5m3*0,2=13,500 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

6 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           67,500    44,39   2 996,33
uložení výkopu na deponii pro zásyp dle pol.č.17411:45,6m3=45,600 [A]
uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku z pol.č.13273,17411:67,5m3-45,6m3=21,900 
[B]
Celkem: A+B=67,500 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           45,589    44,74   2 039,65

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



výkop(z pol.č.13273):67,5m3=67,500 [A]
vytlačená kubatura
lože(z pol.č.45157):-3,7m3=-3,700 [B]
obsyp(z pol.č.17581):-16,28m3=-16,280 [C]
PP DN150:-37,00*3,14*0,08*0,08=-0,744 [D]
UV:-8*3,14*0,30*0,30*0,90=-2,035 [E]

zásyp rušených UV:3*3,14*0,30*0,30*1,00=0,848 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=45,589 [G]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 2015_OTSKP 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           16,276    443,89   7 224,75
PP DN150:37,00*(1,00*0,46-3,14*0,08*0,08)=16,276 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

 dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.

 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

 - zřízení lavic na svazích
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   25 583,31

4 Vodorovné konstrukce
9 2015_OTSKP 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           3,700    392,02   1 450,47

PP DN150:37,00*1,00*0,10=3,700 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce   1 450,47

8 Potrubí    

10 2015_OTSKP 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
PP SN12 M            37,000    484,10   17 911,70

ze situace:5,0m+6,0m+6,0m+3,0m+6,0m+3,0m+3,0m+5,0m=37,000 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
 zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

 chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

11 2015_OTSKP 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
S PLASTOVOU MŘÍŽÍ PRO ZATÍŽENÍ D400 KUS          8,000   5 229,98   41 839,84

ze situace:8ks=8,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
 zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
12 2015_OTSKP 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS          8,000   1 177,49   9 419,92

napojení na stávající potrubí:8ks=8,000 [A]
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na 
obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevřen
šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

13 2015_OTSKP 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M            37,000    8,05    297,85
dle pol.č.87433:37,0m=37,000 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

14 2015_OTSKP 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M            37,000    30,00   1 110,00
z pol.č.87433:37,0m=37,000 [A]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 
vyhotovení závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí   70 579,31

9 Ostatní konstrukce a práce
15 2015_OTSKP 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS          3,000    227,63    682,89

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



ze situace:3ks=3,000 [A]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

 bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce    682,89

C e l k e m   99 891,98



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ
číslo a název rozpočtu: 301.3.1 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           12,800    70,00    896,00

přebytečná zemina z pol.č.17120:12,8m3=12,800 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            0,600    70,00    42,00
z pol.č.96687:2ks*0,3t/ks=0,600 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    938,00

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA Z DEPONIE M3           24,700    25,30    624,91

natěžení a dovoz zeminy pro zásyp dle pol.č.17411:24,7m3=24,700 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

4 2015_OTSKP 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           30,000    178,54   5 356,20
přípojky DN150:11,0*1,50*1,00=16,500 [A]
přípojky DN200:10,00*1,50*1,00=15,000 [B]
prodloužení přípojek pro pro UV:4*1,00*1,50*1,00=6,000 [C]
Celkem: A+B+C=37,500 [D]
z toho tř.I cca 80%:37,5m3*0,8=30,000 [E]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 2015_OTSKP 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3           7,500    199,69   1 497,68
výkop celkem z pol.č.13273 37,5m3, z toho tř.II cca 20%:37,5m3*0,2=7,500 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

6 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           37,500    43,96   1 648,50
uložení výkopu na deponii pro zásyp dle pol.č.17411:24,7m3=24,700 [A]
uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku z pol.č.13273,17411:37,5m3-24,7m3=12,800 
[B]
Celkem: A+B=37,500 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           24,687    44,74   1 104,50

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



výkop(z pol.č.13273):37,5m3=37,500 [A]
vytlačená kubatura
lože(z pol.č.45157):-2,1m3=-2,100 [B]
obsyp(z pol.č.17581):-9,66m3=-9,660 [C]
PP DN200:-10,00*3,14*0,11*0,11=-0,380 [D]
PP DN150:-11,00*3,14*0,08*0,08=-0,221 [E]
UV:-4*3,14*0,30*0,30*0,90=-1,017 [F]

zásyp rušených UV:2*3,14*0,30*0,30*1,00=0,565 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=24,687 [H]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 2015_OTSKP 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           9,659    443,89   4 287,53
PP DN200:10,00*(1,00*0,52-3,14*0,11*0,11)=4,820 [A]
PP DN150:11,00*(1,00*0,46-3,14*0,08*0,08)=4,839 [B]
Celkem: A+B=9,659 [C]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

 dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.

 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

 - zřízení lavic na svazích
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   14 519,32

4 Vodorovné konstrukce
9 2015_OTSKP 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           2,100    392,02    823,24

PP DN200:10,00*1,00*0,10=1,000 [A]
PP DN150:11,00*1,00*0,10=1,100 [B]
Celkem: A+B=2,100 [C]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce    823,24

8 Potrubí    

10 2015_OTSKP 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
PP SN12 M            11,000    484,10   5 325,10

ze situace:3,0m+3,0m+5,0m=11,000 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
 zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

 chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

11 2015_OTSKP 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
PP SN12 M            10,000    650,34   6 503,40

ze situace:10,0m=10,000 [A]
 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

 zahrnuje:
 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

 chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

12 2015_OTSKP 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
S PLASTOVOU MŘÍŽÍ PRO ZATÍŽENÍ D400 KUS          4,000   5 229,98   20 919,92

ze situace:4ks=4,000 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

 zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

13 2015_OTSKP 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS          4,000   1 177,49   4 709,96
napojení na stávající potrubí:4ks=4,000 [A]
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na 
obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevřen
šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

14 2015_OTSKP 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M            11,000    8,05    88,55
dle pol.č.87433:11,0m=11,000 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

15 2015_OTSKP 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M            10,000    10,85    108,50
dle pol.č.87434:10,0m=10,000 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

16 2015_OTSKP 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M            21,000    30,00    630,00
z pol.č.87434,87433:10,0m+11,0m=21,000 [A]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 
vyhotovení závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí   38 285,43

9 Ostatní konstrukce a práce
17 2015_OTSKP 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS          2,000    227,63    455,26

ze situace:2ks=2,000 [A]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

 bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce    455,26

C e l k e m   55 021,25

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ
číslo a název rozpočtu: 301.4.1 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           11,400    70,00    798,00

přebytečná zemina z pol.č.17120:11,4m3=11,400 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    798,00

1 Zemní práce

2 2015_OTSKP 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA Z DEPONIE M3           21,600    25,30    546,48

natěžení a dovoz zeminy pro zásyp dle pol.č.17411:21,6m3=21,600 [A]
 položka zahrnuje:

 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

 zajištění
 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

 - příplatek za lepivost
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

3 2015_OTSKP 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           26,400    179,15   4 729,56

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



přípojky DN150:19,0*1,50*1,00=28,500 [A]
prodloužení přípojek pro UV:3*1,00*1,50*1,00=4,500 [B]
Celkem: A+B=33,000 [C]
z toho tř.I cca 80%:33,0m3*0,8=26,400 [D]

 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

4 2015_OTSKP 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3           6,600    200,30   1 321,98
výkop celkem z pol.č.13273 33,0m3, z toho tř.II cca 20%:33,0m3*0,2=6,600 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           33,000    43,85   1 447,05
uložení výkopu na deponii pro zásyp dle pol.č.17411:21,6m3=21,600 [A]
uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku z pol.č.13273,17411:33,0m3-21,6m3=11,400 
[B]
Celkem: A+B=33,000 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 2015_OTSKP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           21,595    44,74    966,16

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



výkop(z pol.č.13273):33,0m3=33,000 [A]
vytlačená kubatura
lože(z pol.č.45157):-1,9m3=-1,900 [B]
obsyp(z pol.č.17581):-8,36m3=-8,360 [C]
PP DN150:-19,00*3,14*0,08*0,08=-0,382 [D]
UV:-3*3,14*0,30*0,30*0,90=-0,763 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=21,595 [F]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           8,358    443,89   3 710,03
PP DN150:19,00*(1,00*0,46-3,14*0,08*0,08)=8,358 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

 dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.

 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

 - zřízení lavic na svazích
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   12 721,26

4 Vodorovné konstrukce
8 2015_OTSKP 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           1,900    392,02    744,84

PP DN150:19,00*1,00*0,10=1,900 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce    744,84

8 Potrubí    

9 2015_OTSKP 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
PP SN12 M            19,000    484,10   9 197,90

ze situace:19,0m=19,000 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
 zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

 chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

10 2015_OTSKP 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
S PLASTOVOU MŘÍŽÍ PRO ZATÍŽENÍ D400 KUS          3,000   5 229,98   15 689,94

ze situace:3ks=3,000 [A]
 položka zahrnuje:

 - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
 zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
11 2015_OTSKP 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS          3,000   1 177,49   3 532,47

napojení na stávající potrubí:3ks=3,000 [A]
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na 
obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevřen
šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

12 2015_OTSKP 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M            19,000    8,05    152,95
dle pol.č.87433:19,0m=19,000 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

13 2015_OTSKP 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M            19,000    30,00    570,00
z pol.č.87433:19,0m=19,000 [A]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a 
vyhotovení závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí   29 143,26

C e l k e m   43 407,36

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 421 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
číslo a název rozpočtu: 421.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           92,100    70,00   6 447,00

z pol.č.11130:20,0m2*0,15=3,000 [A]
přebytečná zemina z pol.č.17120:89,1m3=89,100 [B]
Celkem: A+B=92,100 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            3,630    70,00    254,10
z pol.č.11343:1,65m3*2,2t/m3=3,630 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2015_OTSKP 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS          1,000   6 000,00   6 000,00
1ks=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce   12 701,10

1 Zemní práce
4 2015_OTSKP 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           20,000    15,00    300,00

volný terén mimo rozsah stavby:20,00*1,00=20,000 [A]
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

5 2015_OTSKP 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3           1,650    325,70    537,41
mimo rozsah stavby:11,00*1,50*0,10=1,650 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 2015_OTSKP 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ORNICE VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP M3           2,000    25,00    50,00

natěžení a dovoz ornice z pol.č.18230:2,0m3=2,000 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

7 2015_OTSKP 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA Z DEPONIE M3           226,000    21,00   4 746,00

natěžení a dovoz dle pol.č.17411:226,0m3=226,000 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

8 2015_OTSKP 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           315,120    95,00   29 936,40
chodník:265,00*0,60*0,70=111,300 [A]
volný terén:91,00*1,10*0,70=70,070 [B]
chrán.přechody:107,00*1,25*1,00=133,750 [C]
Celkem: A+B+C=315,120 [D]

Zaveska
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 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

9 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           315,100    42,00   13 234,20
uložení výkopu na deponii pro zásyp dle pol.č.17411:226,0m3=226,000 [A]
uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku z pol.č.13273,17411:315,1m3-226,0m3=89,100
[B]
Celkem: A+B=315,100 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 2015_OTSKP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           225,960    44,74   10 109,45
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výkop(z pol.č.13273):315,1m3-ŠD(z pol.č.567303):3,3m3-obet.(z pol.č.899521):29,05m3-
ornice(z pol.č.18230):2,0m3-AB(z pol.č.577401):4,95m3-lože(z 
pol.č.45157):49,84m3=225,960 [A]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 2015_OTSKP 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3           2,000    235,69    471,38
dle pol.č.11130:2,0m3=2,000 [A]

 položka zahrnuje:
 nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
12 2015_OTSKP 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           20,000    15,88    317,60

20,00*1,00=20,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vš
bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce   59 702,44

3 Svislé konstrukce

13 2015_OTSKP 388111a KABEL KOMORY Z PLAST HMOT
KOMORA CARSON 3636 KUS          1,000   24 000,00   24 000,00

1ks=1,000 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

3 Svislé konstrukce   24 000,00

4 Vodorovné konstrukce
14 2015_OTSKP 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           49,840    392,02   19 538,28

pro kabel.chráničku DN50:(265,00+91,00)*0,70*0,20=49,840 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce   19 538,28
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5 Komunikace
15 2015_OTSKP 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3           3,300    381,09   1 257,60

11,00*1,00*0,30=3,300 [A]
 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

 - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
16 2015_OTSKP 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL M3           4,950   1 373,00   6 796,35

11,00*1,50*0,30=4,950 [A]
 - dodání směsi v požadované kvalitě

 - očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

 tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

 spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

 odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace   8 053,95

7 Přidružená stavební výroba

17 2015_OTSKP 741157a
SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

 STOŽÁR 7M vč. základu, výložníku, stož.rozvodnice, montáže a veškerého přísl.
NAPŘ. AMAKO JB8 + V1-1500

KUS          10,000   12 350,00   123 500,00

(S04-S05; S07-S12;S15-S16):10ks=10,000 [A]

18 2015_OTSKP 741157b
SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

 STOŽÁR 7M vč. základu, výložníku, stož.rozvodnice, montáže a veškerého přísl.
NAPŘ. AMAKO JB8Z + V2-1500

KUS          5,000   14 800,00   74 000,00

(S017-S18; S06; S13-S14):5ks=5,000 [A]

19 2015_OTSKP 741157c
SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

 STOŽÁR 7M vč. základu, výložníku, stož.rozvodnice, montáže a veškerého přísl.
NAPŘ. AMAKO JB8Z + V1-1500 + např. Kooperativa TRBC 1,5m

KUS          2,000   16 650,00   33 300,00

(SP01-SP02):2ks=2,000 [A]

20 2015_OTSKP 741157d
SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

 STOŽÁR 6M vč. základu, výložníku, stož.rozvodnice, montáže a veškerého přísl.
NAPŘ. AMAKO STP 6b + UD1 - 1500

KUS          6,000   11 100,00   66 600,00

(P01-P02):6ks=6,000 [A]

21 2015_OTSKP 741917 DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH KUS          12,000    830,00   9 960,00
12ks=12,000 [A]
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22 2015_OTSKP 742123a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 4x10mm2 M            535,000    116,30   62 220,50

535,0m=535,000 [A]

23 2015_OTSKP 742123b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 5x2,5mm2 M            211,000    55,60   11 731,60

napájecí vedení pro označníky:211,0m=211,000 [A]

24 2015_OTSKP 742123c PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 3x2,5mm2 M            402,000    39,00   15 678,00

napájecí vedení pro informační systém:402,0m=402,000 [A]

25 2015_OTSKP 742123d PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 5x6mm2 M            150,000    79,90   11 985,00

hlavní napájecí vedení do informačniho kiosku:150,0m=150,000 [A]

26 2015_OTSKP 742124a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 4x10mm2 M            96,000    221,00   21 216,00

96,0m=96,000 [A]

27 2015_OTSKP 742124b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 3x1,5mm2 M            346,000    41,00   14 186,00

kabel. vedení uvnitř stožárů:10*10+2*(7*11)+6*9+2*(9+10)=346,000 [A]

28 2015_OTSKP 742124c PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 5x2,5mm2 M            24,000    59,20   1 420,80

24,0m=24,000 [A]

29 2015_OTSKP 742124d PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 3x2,5mm2 M            32,000    49,00   1 568,00

32,0m=32,000 [A]

30 2015_OTSKP 742519a UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu KUS          62,000    83,40   5 170,80
ukončení kabelů v osvětlovacím bodu a RVO:23*2+3*2+5*2=62,000 [A]

31 2015_OTSKP 742612 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM M           1 389,000    6,00   8 334,00
1389,0m=1 389,000 [A]

32 2012_OTSKP 742641 KRYTÍ KABELŮ CIHLAMI ŠÍŘ 15CM M            26,000    200,00   5 200,00
oddělení optotrubky ve výkopu:26,0m=26,000 [A]

33 2015_OTSKP 742653 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           1 068,000    46,00   49 128,00
1068,0m=1 068,000 [A]

34 2015_OTSKP 74313
SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ

 NAPŘ. SITECO SR 100 VČ. METALH. ZDROJE, OST. PŘÍSL. A MONT.
provedení pro přechody

KUS          8,000   10 450,00   83 600,00

8ks=8,000 [A]
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35 2015_OTSKP 74318a SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ
Např. Streetlight 20 mini LED | ST1.0; 69W KUS          16,000   11 200,00   179 200,00

16ks=16,000 [A]

36 2015_OTSKP 74318b SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ
Např. např. Streetlight 20 mini LED | ST1.0; 69W KUS          6,000   11 325,00   67 950,00

6ks=6,000 [A]

37 2015_OTSKP 743913 DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH KUS          12,000    710,00   8 520,00
12ks=12,000 [A]

38 2015_OTSKP 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI
zemnící pásek FeZn 30x4mm M            600,000    38,00   22 800,00

600,0m=600,000 [A]

39 2015_OTSKP 752113 KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY
FTP CAT. 5E PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM M            413,000    28,60   11 811,80

413,0m=413,000 [A]

40 2015_OTSKP 752253 KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ OPTICKÉ DO CHRÁNIČKY
Optický kabel 24 vl. v mikrotrubičce HDPE10/8 M            350,000    112,00   39 200,00

350,0m=350,000 [A]

41 2015_OTSKP 752362 OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO KABELOVÉHO LOŽE
HDPE 40/33 M            26,000    33,00    858,00

26,0m=26,000 [A]

42 2015_OTSKP 752363 OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY
3 x mikrotrubička HDPE 10/8 do HDPE 40/33 M            78,000    99,00   7 722,00

78,0m=78,000 [A]

43 2015_OTSKP 752521a
SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU

 PLASSON 40 – ROZEBÍRATELNÁ SPOJKA OPTOTRUBEK
VČ. SPOJKOVÁNÍ 3X MIKROTRUBIČEK (3X)

KUS          1,000   12 580,00   12 580,00

1ks=1,000 [A]

44 2015_OTSKP 752521b SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU
SPOJKA OPTIKY FIST-GCO2, montáž spojky, sváření vláken KUS          1,000   12 600,00   12 600,00

1ks=1,000 [A]

45 2015_OTSKP 75272
MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ A PO DOKONČENÍ PRACÍ NA OPTICKÉM KABELU 
METODOU POIN - TO – POINT (kabel 24 vlákna)

VID          24,000    600,00   14 400,00

24vid=24,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba   976 440,50
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8 Potrubí    

46 2015_OTSKP 87615a CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM
např. KOPOFLEX 50MM M           1 674,000    17,00   28 458,00

pro kabel CYKY-J 4x10mm2
pro kabel CYKY-J 5x2,5mm2
pro kabel CYKY-J 5x6mm2
pro kabely FTP CAT. 5E
pro kabely CYKY J 3x2,5mm2
1674,0m=1 674,000 [A]

 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
 zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
  včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

47 2015_OTSKP 87627a CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM
např. Kopoflex 110MM, vč. rezervy pro křížení inž. sítí M            307,000    32,00   9 824,00

307,0m=307,000 [A]
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 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
 zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
  včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

48 2015_OTSKP 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5 M3           29,051   1 962,14   57 002,13
107,00*(1,00*0,30-3*0,055*0,055*3,14)=29,051 [A]
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

 vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
 očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
 betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

 opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
 ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
 betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

 zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

49 2015_OTSKP 899611a
TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
ZKOUŠKA TĚSNOSTI OPTOTRUBEK (datový přívod do informacniho kiosku), vč. 
Mikrotrubiček

M            104,000    110,00   11 440,00

104,0m=104,000 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

8 Potrubí   106 724,13

C e l k e m  1 207 160,40

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 421 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
číslo a název rozpočtu: 421.3 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           10,700    70,00    749,00

přebytečná zemina z pol.č.17120:10,7m3=10,700 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            1,540    70,00    107,80
z pol.č.11343:0,7m3*2,2t/m3=1,540 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2015_OTSKP 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS          1,000   4 000,00   4 000,00
1ks=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce   4 856,80

1 Zemní práce

4 2015_OTSKP 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ZEMINA Z DEPONIE M3           27,000    21,00    567,00

natěžení a dovoz dle pol.č.17411:27,0m3=27,000 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

5 2015_OTSKP 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           37,680    95,00   3 579,60
chodník:54,00*0,70*0,60=22,680 [A]
chrán.přechody:12,00*1,25*1,00=15,000 [B]
Celkem: A+B=37,680 [C]

Zaveska
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 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

 znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

6 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           37,700    45,42   1 712,33
uložení výkopu na deponii pro zásyp dle pol.č.17411:27,0m3=27,000 [A]
uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku z pol.č.13273,17411:37,7m3-27,0m3=10,700 
[B]
Celkem: A+B=37,700 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2015_OTSKP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           26,980    42,00   1 133,16
výkop(z pol.č.13273):37,8m3-obet.(z pol.č.899521):3,26m3-lože(z 
pol.č.45157):7,56m3=26,980 [A]
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 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp.
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   6 992,09

4 Vodorovné konstrukce
8 2015_OTSKP 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           7,560    392,02   2 963,67

pro kabel.chráničku DN50:54,00*0,70*0,20=7,560 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

4 Vodorovné konstrukce   2 963,67

7 Přidružená stavební výroba

9 2015_OTSKP 741157a
SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

 STOŽÁR 8M vč. základu, výložníku, stož.rozvodnice, montáže a veškerého přísl.
NAPŘ. AMAKO JB8 + V1-1500

KUS          1,000   12 350,00   12 350,00

S03:1ks=1,000 [A]

10 2015_OTSKP 741157b
SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

 STOŽÁR 8M vč. základu, výložníku, stož.rozvodnice, montáže a veškerého přísl.
NAPŘ. AMAKO JB8Z + V2-1500

KUS          2,000   14 800,00   29 600,00

(S01-S02):2ks=2,000 [A]

11 2015_OTSKP 742123a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 4x10mm2 M            72,000    111,00   7 992,00

72,0m=72,000 [A]

12 2015_OTSKP 742123b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 3x2,5mm2 M            163,000    39,60   6 454,80

napájecí vedení pro kamerový systém:163,0m=163,000 [A]

Zaveska
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13 2015_OTSKP 742124a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 4x10mm2 M            16,000    111,00   1 776,00

16,0m=16,000 [A]

14 2015_OTSKP 742124b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 3x1,5mm2 M            33,000    41,00   1 353,00

kabel. vedení uvnitř stožárů:1*11+2*11=33,000 [A]

15 2015_OTSKP 742124c PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 3x2,5mm2 M            12,000    59,20    710,40

12,0m=12,000 [A]

16 2015_OTSKP 742519a UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu KUS          12,000    83,40   1 000,80
ukončení kabelů v osvětlovacím bodu a RVO:3*2+3*2=12,000 [A]

17 2015_OTSKP 742612 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM M            198,000    6,00   1 188,00
198,0m=198,000 [A]

18 2015_OTSKP 742641 KRYTÍ KABELŮ CIHLAMI ŠÍŘ 15CM M            179,000    200,00   35 800,00
oddělení optotrubky ve výkopu:179,0m=179,000 [A]

19 2015_OTSKP 742653 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M            162,000    46,00   7 452,00
162,0m=162,000 [A]

20 2015_OTSKP 74318 SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ
Např. např. Streetlight 20 mini LED | ST1.0; 69W KUS          4,000   11 200,00   44 800,00

4ks=4,000 [A]

21 2015_OTSKP 74318a SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ
Např. Streetlight 20 mini LED | ST1.0; 69W KUS          1,000   11 200,00   11 200,00

1ks=1,000 [A]

22 2015_OTSKP 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI
zemnící pásek FeZn 30x4mm M            84,000    38,00   3 192,00

84,0m=84,000 [A]

23 2015_OTSKP 752253 KABELY DÁLKOVÉ DATOVÉ OPTICKÉ DO CHRÁNIČKY
Optický kabel 4 vl. HDPE40/33 M            200,000    112,00   22 400,00

200,0m=200,000 [A]

24 2015_OTSKP 752362 OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO KABELOVÉHO LOŽE
HDPE 40/33 M            179,000    33,00   5 907,00

124,00+36,00+19,00=179,000 [A]

25 2015_OTSKP 75272
MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ A PO DOKONČENÍ PRACÍ NA OPTICKÉM KABELU 
METODOU POIN - TO – POINT 3x(kabel 4.vlákna)

VID          12,000    600,00   7 200,00

12vid=12,000 [A]

Zaveska
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26 2015_OTSKP 755821 PŘELOŽENÍ ROZHLASOVÝCH REPRODUKTORŮ
demontáž bezdrát. reporoduktorů ze stávajícího a opětovná montáž na nový stožár VO KUS          3,000    950,00   2 850,00

3ks=3,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba   203 226,00

8 Potrubí    

27 2015_OTSKP 87615a CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM
např. KOPOFLEX 50MM M            235,000    17,00   3 995,00

pro kabel CYKY-J 4x10mm2:72,0m=72,000 [A]
pro kabel CYKY-J 5x2,5mm2:163,0m=163,000 [B]
Celkem: A+B=235,000 [C]

 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
 zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
  včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

28 2015_OTSKP 87627a CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM
např. Kopoflex 110MM, vč. rezervy pro křížení inž. sítí M            41,000    32,00   1 312,00

41,0m=41,000 [A]

Zaveska
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 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
 zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

 úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
 předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
 zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
 napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
 předmětem jiné položky

 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
  včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

29 2015_OTSKP 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5 M3           3,258   1 962,14   6 392,65
12,00*(1,00*0,30-3*0,055*0,055*3,14)=3,258 [A]

Zaveska
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

 vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
 očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
 betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

 opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
 ztížení práce a úprav  kolem nich,

 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
 betonu,

 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

 zeminou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 2015_OTSKP 899611a TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
ZKOUŠKA TĚSNOSTI OPTOTRUBEK (datový přívod pro kamery) M            179,000    110,00   19 690,00

179,0m=179,000 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání 
vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného 
úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 
zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

8 Potrubí   31 389,65

C e l k e m   249 428,21

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 701 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
číslo a název rozpočtu: 701.1 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 93750
MOBILIÁŘ - DEMONTÁŽ

 VČ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU
VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

KUS          9,000    310,93   2 798,37

kovový odpadkový koš:4ks=4,000 [A]
betonový odpadkový koš:2ks=2,000 [B]
kovový stojan na kola:1ks=1,000 [C]
lavičky:2ks=2,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=9,000 [E]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

2 2015_OTSKP 93751

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY
RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A POUZDER S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, DO 
KTERÉHO BUBOU UPEVNĚNY PROFILY SEDADLA A OPĚRADLA Z 

 IMPREGNOVANÉHO DŘEVA
KONKRÉTNÍ TYP JE VĚCÍ NABÍDKY ZHOTOVITELE STAVBY PODLÉHAJÍCÍ 
SCHVÁLENÍ INVESTORA

KUS          8,000   7 623,00   60 984,00

8ks=8,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

 - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
 - nezbytné zemní práce a základové konstrukce

 - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

3 2015_OTSKP 93753a

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY - KOMUNÁLNÍ ODPAD
RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, NÁDOBA Z 

 HLINÍKOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
KONKRÉTNÍ TYP JE VĚCÍ NABÍDKY ZHOTOVITELE STAVBY PODLÉHAJÍCÍ 
SCHVÁLENÍ INVESTORA

KUS          9,000   8 649,00   77 841,00

9ks=9,000 [A]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník



 Položka zahrnuje:
 - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

 - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
 - nezbytné zemní práce a základové konstrukce

 - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

4 2015_OTSKP 93753b

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY - TŘÍDĚNÝ ODPAD
RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, NÁDOBA Z 

 HLINÍKOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
KONKRÉTNÍ TYP JE VĚCÍ NABÍDKY ZHOTOVITELE STAVBY PODLÉHAJÍCÍ 
SCHVÁLENÍ INVESTORA

KUS          8,000   20 313,00   162 504,00

8ks=8,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

 - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
 - nezbytné zemní práce a základové konstrukce

 - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

5 2015_OTSKP 93754

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA
 HLINÍKOVÉ PROFILY SVAŘENÉ DO TVARU U S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

KONKRÉTNÍ TYP JE VĚCÍ NABÍDKY ZHOTOVITELE STAVBY PODLÉHAJÍCÍ 
SCHVÁLENÍ INVESTORA

KUS          11,000   3 488,00   38 368,00

11ks=11,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

 - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
 - nezbytné zemní práce a základové konstrukce

 - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

6 2015_OTSKP 93767
MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY
KONKRÉTNÍ TYP JE VĚCÍ NABÍDKY ZHOTOVITELE STAVBY PODLÉHAJÍCÍ 
SCHVÁLENÍ INVESTORA

KUS          5,000   105 723,00   528 615,00

5ks=5,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

 - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
 - nezbytné zemní práce a základové konstrukce

 - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

7 2015_OTSKP 93770

MOBILIÁŘ - OZNAČNÍK ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY
 VČETNĚ IS4b A ODPADKOVÉHO KOŠE JAKO SOUČÁST OZNAČNÍKU

KONKRÉTNÍ TYP JE VĚCÍ NABÍDKY ZHOTOVITELE STAVBY PODLÉHAJÍCÍ 
SCHVÁLENÍ INVESTORA

KUS          5,000   13 140,00   65 700,00

5ks=5,000 [A]

Zaveska
Obdélník



 Položka zahrnuje:
 - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

 - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
 - nezbytné zemní práce a základové konstrukce

 - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

8 2015_OTSKP 93771

MOBILIÁŘ - INFORMAČNÍ TABULE
 NOSNÁ KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

KONKRÉTNÍ TYP JE VĚCÍ NABÍDKY ZHOTOVITELE STAVBY PODLÉHAJÍCÍ 
SCHVÁLENÍ INVESTORA

KUS          2,000   23 256,00   46 512,00

2ks=2,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

 - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
 - nezbytné zemní práce a základové konstrukce

 - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

9 2015_OTSKP 937771a MOBILIÁŘ - INFORMAČNÍ TABULE
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DO STEJNÉ POLOHY VČ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE KUS          3,000    508,17   1 524,51

3ks=3,000 [A]

10 2015_OTSKP 93799a

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KONTEJNERY NA ZELEŇ - ČTVEREC
NOSNÝ RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A VÝPLNĚ Z HLINÍKOVÉHO DĚROVANÉHO 

 PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
KONKRÉTNÍ TYP JE VĚCÍ NABÍDKY ZHOTOVITELE STAVBY PODLÉHAJÍCÍ 
SCHVÁLENÍ INVESTORA

KUS          9,000   23 589,00   212 301,00

9ks=9,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

 - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
 - nezbytné zemní práce a základové konstrukce

 - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

11 2015_OTSKP 93799b

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KONTEJNERY NA ZELEŇ - OBDÉLNÍK
NOSNÝ RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A VÝPLNĚ Z HLINÍKOVÉHO DĚROVANÉHO 

 PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
KONKRÉTNÍ TYP JE VĚCÍ NABÍDKY ZHOTOVITELE STAVBY PODLÉHAJÍCÍ 
SCHVÁLENÍ INVESTORA

KUS          9,000   18 908,00   170 172,00

9ks=9,000 [A]

Zaveska
Obdélník



 Položka zahrnuje:
 - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

 - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
 - nezbytné zemní práce a základové konstrukce

 - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

12 2015_OTSKP 93799c

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KONTEJNERY NA ZELEŇ - TROJÚHELNÍK
NOSNÝ RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A VÝPLNĚ Z HLINÍKOVÉHO DĚROVANÉHO 

 PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
KONKRÉTNÍ TYP JE VĚCÍ NABÍDKY ZHOTOVITELE STAVBY PODLÉHAJÍCÍ 
SCHVÁLENÍ INVESTORA

KUS          3,000   23 589,00   70 767,00

3ks=3,000 [A]

 Položka zahrnuje:
 - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

 - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
 - nezbytné zemní práce a základové konstrukce

 - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

9 Ostatní konstrukce a práce  1 438 086,88

C e l k e m  1 438 086,88

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
číslo a název rozpočtu: 801.1 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           55,365    70,00   3 875,55

z pol.č.11130:369,1m2*0,15=55,365 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            90,896    70,00   6 362,72
z pol.č.11313:0,185m3*2,4t/m3=0,444 [A]
z pol.č.11332:49,74m3*1,8t/m3=89,532 [B]
z pol.č.11351:3,0m*0,04t/m=0,120 [C]
z pol.č.11352:8,0m*0,1t/m=0,800 [D]
Celkem: A+B+C+D=90,896 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   10 238,27

1 Zemní práce
3 2015_OTSKP 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2           4,000    33,88    135,52

ze situace:4,0m2=4,000 [A]
 odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

 doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 2015_OTSKP 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           369,100    42,36   15 635,08

ze situace tl.150mm
7,1m2+31,7m2+20,7m2+18,5m2+60,3m2+15,2m2+195,7m2+5,8m2+14,1m2=369,100 [A]

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
5 2015_OTSKP 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM M3           0,185    23,06    4,27

chodník, ze situace:3,7m2*0,05=0,185 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 2015_OTSKP 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           49,740    146,35   7 279,45
ze situace
vozovka:(33,4m2+5,8m2+1,7m2+23,1m2+1,8m2+18,4m2+38,3m2)*0,40=49,000 [A]
chodník:3,7m2*0,20=0,740 [B]
Celkem: A+B=49,740 [C]

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 2015_OTSKP 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M            3,000    24,98    74,94
ze situace:3,0m=3,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 2015_OTSKP 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            8,000    58,24    465,92
ze situace:8,0m=8,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 2015_OTSKP 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM M            38,000    60,06   2 282,28

ze situace:16,0m+6,0m+11,0m+5,0m=38,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 2015_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3           12,250    281,57   3 449,23
vozovka, ze situace:(33,4m2+5,8m2+1,7m2+23,1m2+1,8m2+18,4m2+38,3m2)*0,10=12,250 
[A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 2015_OTSKP 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ORNICE VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP M3           84,600    425,30   35 980,38

natěžení a dovoz ornice z pol.č.18220,18230:12,7m3+71,9m3=84,600 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

12 2015_OTSKP 12573.d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
CHYBĚJÍCÍ VHODNÁ ZEMINA ZE ZEMNÍKU VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP M3           43,300    77,97   3 376,10

natěžení a dovoz zeminy dle pol.č.17120.a:43,3m3=43,300 [A]

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

13 2015_OTSKP 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           43,245    22,73    982,96
násyp bez zhutnění po vybourání
vozovky:(33,4m2+5,8m2+1,7m2+23,1m2+1,8m2+18,4m2+38,3m2)*0,35=42,875 [A]
chodníku:3,7m2*0,10=0,370 [B]
Celkem: A+B=43,245 [C]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

14 2015_OTSKP 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3           12,720    157,13   1 998,69
plocha ze situace:84,8m2*0,15=12,720 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
15 2015_OTSKP 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3           71,865    157,13   11 292,15

plocha ze situace:479,1m2*0,15=71,865 [A]
 položka zahrnuje:

 nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

16 2015_OTSKP 18230a ROZPROSTŘENÍ ORNICE
ORNICE (HUMÓZNÍ MATERIÁL PRO VÝSADBU) DO KONTEJNERŮ MOBILIÁŘE M3           18,225    338,78   6 174,27

0,90*0,90*0,80*9=5,832 [A]
1,80*0,80*0,80*9=10,368 [B]
1,50*1,50*0,60*0,5*3=2,025 [C]
Celkem: A+B+C=18,225 [D]

 položka zahrnuje:
 nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
17 2015_OTSKP 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           563,900    16,74   9 439,69

v rovině z pol.č.18230:479,1m2=479,100 [A]
ve svahu z pol.č.18220:84,8m2=84,800 [B]
Celkem: A+B=563,900 [C]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vš
bez ohledu na sklon terénu

18 2015_OTSKP 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2           44,500    16,94    753,83
plocha ze situace:
keře:36,4m2=36,400 [A]
stromy:8,1m2=8,100 [B]
Celkem: A+B=44,500 [C]
položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

19 2015_OTSKP 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2           44,500    8,47    376,92
dle pol.č.18311:44,5m2=44,500 [A]
položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově 
rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména konečnou 
úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku

20 2015_OTSKP 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2           845,850    0,52    439,84
odplevelení 1,5x z pol.č.18220,18230:(84,8m2+479,1m2)*1,5=845,850 [A]
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích 
částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

21 2015_OTSKP 18411 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS          107,000    134,78   14 421,46
107ks=107,000 [A]

Zaveska
Obdélník



Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro 
keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, 

 chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
 Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

22 2015_OTSKP 18461 MULČOVÁNÍ M2           44,500    110,67   4 924,82
dle pol.č.18311:44,5m2=44,500 [A]
položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce 
nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti 
vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

23 2015_OTSKP 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2           166,800    30,49   5 085,73
ošetření 2x
nové keře:17,7m2*2=35,400 [A]
stávající keře:65,7m2*2=131,400 [B]
Celkem: A+B=166,800 [C]
položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění 
poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 
prostředek, odvozem a složením

24 2015_OTSKP 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS          38,000    33,88   1 287,44
ošetření 2x
nové stromy:5ks*2=10,000 [A]
stávající stromy:14ks*2=28,000 [B]
Celkem: A+B=38,000 [C]
odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s 
případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a 
složením

25 2015_OTSKP 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ 
VÝŠ MIN 2,0M KUS          5,000   6 188,76   30 943,80

5ks=5,000 [A]

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 
násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 
přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo

 ochrana stromů nátěrem a pod.
 Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

26 2015_OTSKP 184E1 PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS          18,000    181,05   3 258,90
ze situce, přesazení 2x (do provizorní + do definitivní polohy):9ks*2=18,000 [A]

Zaveska
Obdélník



Položka přesazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s 
event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva 

 min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

27 2015_OTSKP 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3           4,230    516,61   2 185,26
keře 3x 10 l/ks:3*10*116/1000=3,480 [A]
stromy 3x 50 l/ks:3*50*5/1000=0,750 [B]
Celkem: A+B=4,230 [C]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

1 Zemní práce   162 248,93

C e l k e m   172 487,20

Zaveska
Obdélník



ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16007 REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH
číslo a název SO: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
číslo a název rozpočtu: 801.3 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 2015_OTSKP 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3           8,790    70,00    615,30

z pol.č.11130:58,6m2*0,15=8,790 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T            27,892    70,00   1 952,44
z pol.č.11332:14,44m3*1,8t/m3=25,992 [A]
z pol.č.11352:19,0m*0,1t/m=1,900 [B]
Celkem: A+B=27,892 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   2 567,74

1 Zemní práce
3 2015_OTSKP 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2           27,200    33,88    921,54

ze situace:27,2m2=27,200 [A]
 odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

 doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 2015_OTSKP 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           58,600    42,36   2 482,30
ze situace tl.150mm
21,6m2+37,0m2=58,600 [A]
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

5 2015_OTSKP 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           14,440    146,35   2 113,29
ze situace,vozovka:36,1m2*0,40=14,440 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 2015_OTSKP 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            19,000    58,24   1 106,56
ze situace:19,0m=19,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 2015_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3           3,610    272,87    985,06

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



vozovka, ze situace:36,1m2*0,10=3,610 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 2015_OTSKP 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
ORNICE VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP M3           14,400    425,30   6 124,32

natěžení a dovoz ornice z pol.č.18230:14,4m3=14,400 [A]
 položka zahrnuje:

 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

 zajištění
 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

 - příplatek za lepivost
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
 pol. 1151,2)

 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

9 2015_OTSKP 12573.d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
CHYBĚJÍCÍ VHODNÁ ZEMINA ZE ZEMNÍKU VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP M3           12,700    77,97    990,22

natěžení a dovoz zeminy dle pol.č.17120.a:12,7m3=12,700 [A]

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



 položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
 zajištění

 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost

 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

 pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

 lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 položka nezahrnuje:

 - práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

10 2015_OTSKP 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           12,635    22,73    287,19
násyp bez zhutnění po vybourání
vozovky:36,1m2*0,35=12,635 [A]

 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 2015_OTSKP 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3           14,340    157,13   2 253,24
plocha ze situace:95,6m2*0,15=14,340 [A]

 položka zahrnuje:
 nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník



12 2015_OTSKP 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           95,600    16,74   1 600,34
v rovině z pol.č.18230:95,6m2=95,600 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vš
bez ohledu na sklon terénu

13 2015_OTSKP 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2           23,300    16,94    394,70
plocha ze situace:
keře:23,3m2=23,300 [A]
položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

14 2015_OTSKP 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2           23,300    8,47    197,35
dle pol.č.18311:23,3m2=23,300 [A]
položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově 
rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména konečnou 
úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku

15 2015_OTSKP 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2           143,400    0,52    74,57
odplevelení 1,5x z pol.č.18230:95,6m2*1,5=143,400 [A]
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích 
částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

16 2015_OTSKP 18411 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS          118,000    114,46   13 506,28
118ks=118,000 [A]

Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro 
keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, 

 chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
 Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

17 2015_OTSKP 18461 MULČOVÁNÍ M2           23,300    110,67   2 578,61
dle pol.č.18311:23,3m2=23,300 [A]
položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce 
nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti 
vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

18 2015_OTSKP 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2           46,600    30,49   1 420,83
ošetření 2x
nové keře:23,3m2*2=46,600 [A]
položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění 
poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 
prostředek, odvozem a složením

19 2015_OTSKP 184E1 PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS          36,000    181,05   6 517,80
ze situce, přesazení 2x (do provizorní + do definitivní polohy):18ks*2=36,000 [A]

Položka přesazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s 
event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva 

 min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Zaveska
Obdélník



20 2015_OTSKP 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3           4,080    516,61   2 107,77
keře 3x 10 l/ks:3*10*136/1000=4,080 [A]

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

1 Zemní práce   45 661,97

C e l k e m   48 229,71

Zaveska
Obdélník


