



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 05PT-002636

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5311510004

Název veřejné zakázky:

„I/19 Chýnov, Sedání násypů po zprovoznění stavby“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Dodavatel:

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
Kontaktní osoba:

ICO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo plnění: I/19 Chýnov

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice,
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby

ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoli změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Jedná se o měření sedání a konsolidaci násypů na stavbě I/19 Chýnov po uvedení do provozu. Při realizaci stavby I/19 Chýnov byly vybudovány násypy na plochách s vertikálními drenážemi. Po dosažení určitého stupně konsolidace (v souladu s PD) byla vybudována vozovka. Tato následná měření mají ověřit, zda realizace odpovídá předpokladům. Podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č.1

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení poskytovaných služeb: po nabytí účinnosti této Objednávky (předpoklad 07/2023)
Dokončení poskytovaných služeb: do 4 měsíců od zahájení poskytovaných služeb

Délka záruční doby: 24 měsíců

Celková hodnota objednávky v Kč 79.760,00 bez DPH/96.509,60 s DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslánoho do e-mailové schránky Objednatele
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi

spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

SOUPIS PRACÍ						
Název stavby :		I/19 Chýnov, Sedání násypů po zprovoznění stavby				
				Celkem		
P.č.	Kód pol.	Název položky	MJ	množství	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6
		I/19 Chýnov, Sedání násypů po zprovoznění stavby				
	001	Měření horizontálním inklinometrem a měření pórových tlaků				
01.001		PF 1 - km 109,973 MS 1x, MPT 2x, vyhodnocení měření	kpl	1,000		
01.002		PF 2 - km 110,002 MS 2x, MPT 4x, vyhodnocení měření	kpl	1,000		
01.003		PF 3 - km 112,040 MS 1x, vyhodnocení měření	kpl	1,000		
01.004		PF 4 - km 0,396 MS 2x, MPT 2x, vyhodnocení měření	kpl	1,000		
	001	Měření horizontálním inklinometrem a měření pórových tlaků Celkem				79 760,00
		I/19 Chýnov, Sedání násypů po zprovoznění stavby Celkem				79 760,00
		Uchazeč vyplní zeleně podbarvená pole MS - měření sedání MPT - měření pórových tlaků			vzor	

16 749,60

96 509,60

Digitálně podepsal: I
Datum: 22.06.2023 11:48:13 +02:00

Odesláno:

úterý 27. června 2023 15:13

Komu:

Předmět:

Re: Objednávka:05PT-002636_I/19 Chýnov, sedání náspů po zprovoznění stavby

Dobrý den,

potvrzuji akceptaci objednávky.

S pozdravem

vedoucí pracoviště Geotechnický monitoring

GeoTec-GS, a.s.

Pekárenská 81

370 04 České Budějovice

Pěkný den přeji.

V příloze Vám zasíláme Objednávku na výše uvedenou zakázku.

Prosím o provedení její akceptace na tuto emailovou adresu.

S pozdravem

referent majetkové správy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

správa České Budějovice

Lidická 49/110, CZ-370 44 České Budějovice