






# Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0018-2023

## Výroba dříví harvestorovou technologií-Výchovné zásahy do 40 let, divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice, 2. pololetí 2023

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě zmocnění  
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Lesnická firma s.r.o.  
Sídlo: Krátká 305/2, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role  
IČO: 08574880  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Michal Janusz Pecka  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Michal Janusz Pecka  
Telefon/fax:  
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění**

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, Doupovské Hradiště, 362 72 pošta Kyselka

## **ČLÁNEK III. Ceny**

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 678 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy**

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení**

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary 26.6.2023

V Karlovy Vary, Stará Role dne.....15.6.2023.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Vratislav Fugl  
ředitel divize

.....  
Lesnická firma s.r.o.  
Michal Janusz Pecka

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

| ID          | Komodity   | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|--|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
|             | Výroba dříví na OM-těžba dříví harvestorem +vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   |                     |    |                       |                             |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - do 0,10, vzd. 301-800 m  | 20                  | m3 | 550                   | 11 000                      |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté ; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;               |                     |    |                       |                             |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,11-0,19, vzd. 301- 800 m   | 350                 | m3 | 390                   | 136 500                     |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13; |                     |    |                       |                             |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,20-0,29, vzd. 301- 800 m   | 250                 | m3 | 340                   | 85 000                      |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13; |                     |    |                       |                             |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,30-0,49, vzd. 301- 800 m   | 150                 | m3 | 290                   | 43 500                      |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro   |                     |    |                       |                             |

|             |  |     |    |     |         |
|-------------|--|-----|----|-----|---------|
|             | soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;  |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,50 - 69, vzd. 301-800  | 100 | m3 | 260 | 26 000  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13; |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,70-0,99, vzd. 301- 800 m   | 30  | m3 | 240 | 7 200   |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13; |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - do 0,10, vzd. 801-1100 m   | 20  | m3 | 570 | 11 400  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;      |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,11-19, vzd. 801-1100 m   | 350 | m3 | 410 | 143 500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;    |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,20-29, vzd. 801-1100 m   | 250 | m3 | 360 | 90 000  |

|             |   |     |    |     |        |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;     |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,30-49, vzd. 801-1100 m  | 150 | m3 | 310 | 46 500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;     |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,50-69, vzd. 801-1100 m  | 100 | m3 | 280 | 28 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13; |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,70-0,99, vzd.801-1100 m   | 30  | m3 | 260 | 7 800  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13; |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - do 0,10, vzd.1101-1500 m  | 20  | m3 | 580 | 11 600 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;      |     |    |     |        |

|             |  |     |    |     |         |
|-------------|--|-----|----|-----|---------|
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem +<br>vyvážení VS a VT - 0,11-0,19,<br>vzd.1101 -1500 m  | 350 | m3 | 420 | 147 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;     |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem +<br>vyvážení VS a VT - 0,20-0,29,<br>vzd.1101 -1500 m  | 250 | m3 | 370 | 92 500  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;     |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem +<br>vyvážení VS a VT - 0,30-0,49,<br>vzd.1101 -1500 m  | 150 | m3 | 320 | 48 000  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;     |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem +<br>vyvážení VS a VT - 0,50-0,69,<br>vzd.1101 -1500 m  | 50  | m3 | 290 | 14 500  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13; |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem +<br>vyvážení VS a VT - 0,70-0,99,<br>vzd.1101 -1500 m  | 30  | m3 | 270 | 8 100   |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) =   |     |    |     |         |

|             |   |     |    |     |         |
|-------------|---|-----|----|-----|---------|
|             | 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;   |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem +<br>vyvážení VS a VT - do 0,10, vzd. nad<br>1501m   | 20  | m3 | 600 | 12 000  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023;<br>předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem<br>garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina<br>= SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro<br>soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo<br>surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) =<br>1500+; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) =<br>13;   |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem +<br>vyvážení VS a VT - 0,11-0,19, vzd.<br>nad 1501m   | 300 | m3 | 440 | 132 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023;<br>předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem<br>garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina<br>= SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro<br>soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo<br>surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) =<br>1500+; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) =<br>13; |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem +<br>vyvážení VS a VT - 0,20-0,29, vzd.<br>nad 1501m   | 250 | m3 | 390 | 97 500  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023;<br>předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem<br>garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina<br>= SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro<br>soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo<br>surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) =<br>1500+; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) =<br>13; |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem +<br>vyvážení VS a VT - 0,30-0,49, vzd.<br>nad 1501m   | 200 | m3 | 340 | 68 000  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023;<br>předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem<br>garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina<br>= SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro<br>soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo<br>surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) =<br>1500+; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) =<br>13; |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem +<br>vyvážení VS a VT - 0,50-0,69, vzd.<br>nad 1501m   | 20  | m3 | 310 | 6 200   |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023;<br>předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem<br>garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina   |     |    |     |         |



|             |  |     |    |     |         |
|-------------|--|-----|----|-----|---------|
|             | = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;   |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,70-0,99, vzd. nad 1501m  | 10  | m3 | 300 | 3 000   |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;   |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - do 0,10, vzd. do 300 m   | 20  | m3 | 550 | 11 000  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté ; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;               |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,11-0,19, vzd. do 300 m   | 350 | m3 | 390 | 136 500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13; |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,20-0,29, vzd. do 300 m   | 250 | m3 | 340 | 85 000  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13; |     |    |     |         |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,30-0,49, vzd. do 300 m   | 150 | m3 | 290 | 43 500  |

|             |  |     |     |     |        |
|-------------|--|-----|-----|-----|--------|
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13; |     |     |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,50 - 69, vzd.do 300 m  | 100 | m3  | 260 | 26 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13; |     |     |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - harvestorem + vyvážení VS a VT - 0,70-0,99, vzd. do 300 m   | 30  | m3  | 240 | 7 200  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; výčet JPRL = Dle těž. projektu; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o TPU -40 a TPN ; dřevina = SM, MD, přimíšené BO, a listnaté dřeviny ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 4 m dle aktuální sortimentace; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13; |     |     |     |        |
|             | Hromádkování klestu  |     |     |     |        |
| 011143      | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - ukládání do hromad a valů  | 800 | m3  | 60  | 48 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Ukládání klestu do kup(hromádek) při odvětvování harvestorem.- Příprava pro následné vyvážení.; dřevina = SM,MD, a přimíšené a vtroušené dřeviny BO a listn. dřeviny;   |     |     |     |        |
|             | Vyvážení klestu  |     |     |     |        |
| 011141      | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 301-800 m   | 500 | m3  | 80  | 40 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20;  |     |     |     |        |
|             | Výroba na OM -Ostatní práce  |     |     |     |        |
| 124999      | Výroba dříví na OM - ostatní práce   | 10  | hod | 400 | 4 000  |

|             |  |
|-------------|--|
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 03.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Ostatní práce v rámci činnosti při výrobě na OM.; |
|-------------|--|