

Rozpočet malířských prací- ZŠ – BEROUN

Provedení malířských a natěračských prací v objektu základní školy – ZŠ Wagnerovo nám.
458- Beroun

Malování společných prostor-nová i stará budova- chodby, část schodiště, sociální zařízení, sborovna, kabinet, čítárna, kotelny, šatny -malba bílá a malba barevná,nátěr soklů do výšky 1.50 bm plně omyvatelnou barvou

Opravy omyvatelného soklu a provedení barevného nátěru do výšky 1,50bm

Nová linkrusta v části chodby

Přípravné práce- sestěhování zařízení

zakrytí podlahových krytin a zařízení folií

opravy (sádrování, tmelení, izolace skvrn, tmelení akrylátovým tmelem)

Bandážování prasklin

Stěrkování a přebroušení- 37 m2

Provedení nové linkrusty- 15 m2

Malířské práce- penetrační nátěr- 1689m2

Izolační nátěr proteklin a skvrn na wc- 40 m2

Malba plus bílá (disperzní , otěruvzdorná)- 1689m2

Malba inspiro barevná (otěruvzdorná)- 98 m2

Malba essence (omyvatelná)-70m2

Emailový sokl- barevná modrá a slonová kost (syntetická, lesklá)- 49 m2

Cena za izolační nátěr- 7 500,-Kč

Cena za malířské práce - 109 700,-Kč

Cena za natěračské práce -	31 300,-Kč
Cena za opravy a novou linkrustu	8 500,-Kč
Cena za ostatní položky (doprava, přesun hmot)-	2 500,-Kč

Cena zahrnuje provedení prací, materiál, hrubý úklid a dopravu

Celková cena díla- 159 500,-Kč bez dph
33 495,- Kč 21% dph
192 995,-Kč s dph

Zhotovitel: Tomáš Dudek

Roztylské náměstí 2398/3

Praha 4, 141 00

IČ 71631313

Bankovní spojení- Raiffeisenbank

Číslo účtu-1035342638/5500

V Praze 16.6.2023

Tomáš Dudek
Roztylské náměstí 2398/3
141 00 Praha 4