Cislo objednatele:
Cislo zhotovitele: SoD/039/16/5/16 069

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské cinnosti K této
dokumentaci

CAST A
Obecna ustanoveni

.
Smluvni strany

Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, piispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 1, 702 23 Ostrava

ICO: 00095711

DIC : CZ 00095711

Zapséan v obch. rejstitku: vedeného u krajského soudu v Ostrave, oddil Pr, vlozka 988

Stredisko : Frydek - Mistek
Horymirova 2287, 738 33 Frydek - Mistek

Zastoupeno: Ing. Radomir Vl1k

Tel : 558 404 585

Fax : 558 626 250

Bankovni spojeni : Komer¢ni banka a.s.

Cislo Gctu 43-16732791/0100
Povéfen k jednani ve vécech
technickych
a smlouvy: 1) Ing. Jiii KoZzuch — vedouci TSU, sttedisko Frydek-Mistek
2) Ing. Libor Némec — mostni technik, stfedisko Frydek-Mistek

(dale jen v ¢asti ,,B“ objednatel a v ¢asti ,,C* prikazce)

Zhotovitel:
SHB, akciova spole¢nost
Se sidlem: Masna 1493/8, 702 00 Ostrava
Tel : 595 155 211
Fax : 595 155 299
Zastoupen : Ing. Hubert Rehulka, MBA, ¢len predstavenstva
ICO: 25324365
DIC : CZ25324365
Zapsan v obch. rejstiiku : Krajsky soud v Ostrave, oddil B, vlozka 4477
Bankovni spojeni : KB a.s., ¢. u.: 107-5573340267/0100

Povéfen k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy: Ing. Hubert Rehulka, MBA, ¢len ptedstavenstva

(dale jen v casti,,B“ zhotovitel a v ¢asti ,,C* prikaznik)
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1.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sh.
obCansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpisti (dale jen ,,obCansky zakonik®), a
uzaviraji tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti
(dale jen ,,smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl.
obcanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze idaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
udaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni stran¢. Pfi zmén¢ identifikacnich udaji
smluvnich stran v€etné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouveé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvetrejnénym ve smyslu zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdégjsich ptedpisi (dale jen ,,zdkon o DPH®). V pfipadé¢ zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uétu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
ptedchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpiisobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Ugelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci ,,Rekonstrukce mostu ev. &
484-005 pies horsky potok u myslivny Barani za obci Bila*

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

M.
Piredmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby ,,Rekonstrukce mostu ev. ¢. 484-005 pies horsky
potok u myslivny Barani za obci Bila* (déale jen ,,stavba®) a projednat ji s dotCenymi
organy statni spravy a ucastniky uzemniho fizeni (dale jen ,,dilo*).

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zarizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené vyhlaSkou
¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho fizeni, vetfejnopravni smlouvy
a uzemniho opatieni vcetné¢ dokladi o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy
a organizacemi povefenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi UcCastniky fizeni
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tak, aby mohlo byt vyddno pravomocné uzemni rozhodnuti. Soucésti PD ve stupni
DUR budou rovnéz veskeré podklady viz. zaddvaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni rizeni (DSP)

Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené zdkonem
¢. 183/2006 Sbh., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,stavebni zdkon®) a souvisejicimi piedpisy, véetné
dokladi o vysledcich jednédni s pfisluSnymi orgény a organizacemi poveienymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele

a pro provadéni stavby (PDPS)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zékonem a souvisejicimi piedpisy a zakresleni vSech inzenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou cast obsahujici veskera vyjadieni a rozhodnuti
ptislusnych organti a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikli spravnich fizeni vcetné¢ spravell inzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovda dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44 az § 47 zakona ¢€.137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zakon ¢€.137/2006
Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich souborti ve smyslu zédkona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 pism. a), soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to rovnéz v elektronické
podobé dle § 44 odst. 4 pism. b) pfi dodrzeni § 44 odst. 9 a dale technické podminky
dle § 45, zpisobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zékona ¢. 137/2006 Sb. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet ndkladl stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklada
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektii a provoznich
soubort.

Technické podminky stavby budou v souladu s piedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Piedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)

Soucasti dokumentace bude:

Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vySkopisu zajmového uzemi vcéetné zameéreni
inzZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

Podrobny inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky pruzkum (CD i slozka)

Zaborovy elaborat

Projednani a odsouhlaseni PD v priitbéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzZenyrskych siti, dotcenymi organizacemi.

Plan BOZP

Rozpocet, soupis praci dle vyhl. 230/2012 Sb. (RTS, vc. vystupu v *.xls)
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4.

5.

6.

- Ix vstupni vyrobni vybor (rozsah projekcéni piipravy), 2x vyrobni vybor (DUR), 2x
vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popr. Ix zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakdzku zadévanou v zaddvacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvéleného. MD-OSI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zdkonem ¢.
137/2006 Sb., o vetejnych zakazkéach, ve znéni pozd¢jsSich predpist, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vetejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér s
uptesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK
(TKP-D) v platném znéni.

Jednotlivé dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 5 vyhotovenich (v tisku) a 1x na CD
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
naklada)*.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vzdy v 5 vyhotovenich (v tisku) + CD (pro kazdé vyhotoveni) ve formatu
pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladi)*.xls, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf
(1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet
neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova ¢ast). Kazdé CD
bude zi‘etelné oznaceno.

Projektovéa dokumentace bude zpracovéana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisti. Soucasti projektové dokumentace bude
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti (dale jen "plan BOZP")
zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pln¢ vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena potiebna
opatteni z hlediska ¢asové potieby 1 zplisobu provedeni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkt ptevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzaviely po peclivém zvazeni vSech moznych disledki.
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Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zptisoblim uziti autorského
dila (dale jen ,licence) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zédkont (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisti. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tietim osobam, to vse
s izemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a piedat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto terminech:

a) Zaméfeni, prazkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 ¢l. III této smlouvy do 5 tydnti ode
dne nabyti u¢innosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zatizeni (DUR) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 20 tydnl ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 50 tydnti ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 60 tydnt
ode dne nabyti G¢innosti smlouvy.

Mistem plnéni pro piedani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stiedisko objednatele.

V.
Pi‘edani dila, vlastnické pravo Kk predmétu dila a nebezpec¢i Skody

Dilo bude provedeno a objednateli ptedano po Castech, a to v terminech uvedenych
v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté ptislusného stfediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho cast) prevzit v ptipad€, Ze bude provedeno bez vad
a nedodé€lkii. O pfedani a prevzeti dila (jeho €asti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) piejima ¢i nikoli.

Piejimaci fizeni bude zahdjeno s dostateCnym piedstihem pifed stanovenymi terminy
provedeni a pfedani jednotlivych ¢asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim
protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) pfejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnii od ptedloZeni
prislusné ¢asti dila v ramci prejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a pfedani objednateli. Smluvni strany se dohodly,
7ze objednatel neni povinen dilo ptevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem piedavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dal§$im dokumentim
a hmotnym vystuptim, které jsou pfedmétem dila a nebezpeci Skody na nich ptechéazi
na objednatele dnem jejich pievzeti objednatelem.
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VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, v&as a za pouziti postupii, které odpovidaji pravnim predpisim CR,

b) dodrzovat pti provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravcu siti a dotCenych orgéant statni spravy,

c) provést dilo na sviij naklad a své nebezpeci,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemn¢ informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pii provadéni dila s odbornou péci.

Pokud v prubéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepiedpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navySeni
objednatelem ptredpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zajisténi podkladl, dopliujicich daji, uptfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potieba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhiité a rozsahu
dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila Cenabez DPH | DPH21 % (v | Cena véetné
(v K¢) K¢) DPH (v K¢)
1. ¢ast | Zaméreni (polohopis
vySkopis) 22 000,00 K¢| 4620,00 K& 26 620,00 K¢
(¢L. II1, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy :
a)
b) 124 000,00 K¢| 26 040,00 K&¢| 150 040,00 K¢
c)
1. ¢ast celkem 146 000,00 K¢| 30660,00 Ké| 176 660,00 K¢
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2. ¢ast | Dokumentace k Zadosti
0 vydani rozhodnuti

o umisténi stavby nebo 77 000,00 K¢ 16 170,00 K¢ 93 170,00 K¢
zarizeni (DUR)

(Cl. III odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

v r 77 000,00 K¢ 16 170,00 K¢ 93 170,00 K¢
2. ¢ast celkem

3. Cast PD pro stavebni Fizeni
(DSP) 257 400,00 K¢ 54 054,00 K¢ 311 454,00 K¢

(Cl. III odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

v r 257 400,00 K¢ 54 054,00 K¢ 311 454,00 K¢
3. ¢ast celkem

4. ¢ast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro 88 000,00 K&| 18480,00K&| 106 480,00 K&
provadéni stavby (PDPS)
(¢1. TIT odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

4. st celkem 88 000,00 K¢ 18 480,00 K¢ 106 480,00 K¢

Cena celkem 568 400,00 K¢ | 119 364,00 K¢ 687 764,00 K¢

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a nelze ji piekrocit
(mimo ¢l. VL. Odst 3).

Nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veSkerych nakladli na provedeni téch casti dila, které v
vV ramci ménépraci nebudou provedeny.

V ptipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cen¢ dila bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

VIII.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zékona 0 DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Diléi plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po pfedani zaméfeni, pruizkumt a diagnostiky dle ¢l. III odst. 3 bude uhrazena cena za
prvni ¢ast dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy
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e po predani pravomocného uzemniho rozhodnuti nebo vydaného uizemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle ¢l. I11. odst 2 bod 2.1 za druhou ¢ast
dila dle ¢l. VII odst.1 této smlouvy,

e po pfedani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.2 za tieti ¢ast dila dle ¢1. VII odst. 1 této smlouvy,

e po piedani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3.bude uhrazena cena za
ctvrtou cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro tthradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona 0 DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,,faktura®). Faktura musi krom¢ zédkonem stanovenych ndlezitosti pro danovy
doklad obsahovat takeé:

a) Ccislo smlouvy objednatele, IC objednatele, ¢&islo vefejné zakazky (4.
14207/14/TSU/2016-Kz),

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni ,,DUR,
DSP, PDPS*

C) oznaceni banky a ¢isla Gc¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v €l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum ptedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
piejima (predavaci protokol bude piilohou faktury),

e) lhutu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendainich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobn¢ oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruc¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Fakturu muize zhotovitel vystavit pouze na zdklad€ pfedavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho ¢ast) piejima.

Nebude-1i faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pted uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ditvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotovitel,
prestava bézet ptivodni lhuta splatnosti. Celd lhiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nove vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani piislusné cEastky zuctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z ptidané hodnoty uvedené na faktute uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy piimo na osobni depozitni ucet zhotovitele

vedeny u mistné ptislusného spravce dan¢ v ptipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platci DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni nebo
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Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymétrené ¢i stanovené
spravecem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

IX.
Zaruéni doba

Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni pozadavki za Skody musi byt pied obdobim, kdy kon¢i zaru¢ni
doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku ptipadnych $kod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potiebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

XI.
Prava z vadného plnéni

Dilo mé vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdgji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prib&hu zaruky, ma se zato, ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti dnii od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipad€ nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfed4 pisemnym protokolem.

XIL.
Smluvni pokuty

Nepieda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv cast dila ve lhut¢ dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
casti dila, sjejimz pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.
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2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve 1hiité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dasledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny vcetné
DPH dle ¢l. VII odstavce 1..

4. V ptipad¢ poruSeni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V pfipad¢ poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo vcetné
DPH (viz ¢l. VII odst.1) za kazdy 1 zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodate¢né informace.

6. V piipadé, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS*) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zéklad¢ zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dasledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli néklady
naspravni fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci zné& vyplyvajicich vagi
objednateli.

7. Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednédvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zéavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych Casti zanikne pred fadnym

vvvvvv

smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu ptipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inzenyrské ¢innosti

XIII.
Piredmét plnéni
1. Ptikaznik Se zavazuje pro ptikazce, jeho jménem na jeho et vykonavat:

a) inzenyrskou Cinnost pro stavbu ,,Rekonstrukce mostu ev. & 484-005 pies potok u
myslivny Barani za obci Bila“, za UCelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasii dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude moZno stavbu umistit a
provést (dale jen ,,inzenyrska ¢innost®). Inzenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy,

2. V ramci vvkonu inZenvrské ¢innosti piikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti, pfipadné¢ oznameni o zaméru
v uzemi k vyddni tzemniho souhlasu s pfilohami ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpist a jejich podéni, zajisti doklady o vysledcich projednani
S piislusnymi organy a organizacemi povéienymi vykonem statni spravy a S ostatnimi
ucastniky fizeni,
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b) podani oznameni u pfisluSného Gfadu za ucelem obstarani zavéru zjistovaciho Fizeni
podle zakona ¢. 100/2001 Sb., pokud bude potieba,

C) ucast na jednanich a dalsi ukony v ramci uzemniho a stavebniho fizeni.

3. Piikaznik ptedd ptikazci neprodlené originadl pravomocného uzemniho rozhodnuti,
pfipadné¢ tzemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
»stavba povolena® a originaly vsech souvisejicich rozhodnuti (napt. rozhodnuti o vynéti
ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych zivocichi, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené¢ po podani kazdé Zzadosti o vydani piislusného rozhodnuti nebo oznameni
pteda ptikaznik ptikazci kopii zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému uiadu.

5. Pokud v pribéhu provadéni inzenyrské CcCinnosti dojde ke skute¢nostem, které
neptedpokladala zddna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plnéni
inzenyrské c¢innosti, zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skuteCnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

XIV.
Doba a misto plnéni

1. Piikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. IIT odst. 2 této
smlouvy a piedat pfislu$na rozhodnuti a povoleni piikazci v téchto terminech:

e 7zadost o vydani izemniho rozhodnuti do 20 tydnti ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,
e ptedéani tzemniho rozhodnuti do 33 tydni ode dne nabyti i€¢innosti smlouvy,
e 7zadost o vydani stavebniho povolenido 50 tydnii ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

e ptedani stavebniho povoleni do 60 tydnt ode dne nabyti u¢innosti smlouvy.

2. Mistem predani kopii z&dosti o vydéani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovétené
projektové dokumentace je technicko-spravni Gsek prislusného stiediska objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inZenyrské ¢innosti Cenabez DPH | DPH 21 % | Cena vietné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
UR InZenyrska ¢innost pro zajiSténi
izemniho rozhodnuti 24 750,00 K¢ 5197,50Ke|  29947,50 K¢
SP Inienyr§ké ¢innost ,pro zajisténi 30 250,00 K& 6 352,50 K& 36 602,50 K&
stavebniho povoleni stavby
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Spl’éVlli poplatky — refakturace 25 000.00 K¢& 25 000.00 K&
bez DPH ’ ’
Cena celkem 80 000,00 K& | 11550,00 K¢| 91550,00 K¢

V uplaté jsou zahrnuty veskeré ndklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pii plnéni jeho zédvazku z této smlouvy vcetné spravnich poplatkd.

Uplata je dohodnuta jako nejvyse piipustna a nelze ji piekro¢it.(vyjma &l. XIII odst.5)

V piipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je piikaznik k tplaté bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé¢ zmény vyse
uplaty v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Piikaznik
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zadlohy nebudou poskytovany a piikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské ¢&innosti bude piikaznikovi uhrazena po ukondeni
jednotlivych ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéenych
projektovych dokumentaci piikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu tuplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu dle zdkona 0 DPH a naleZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,,faktura®). Faktura musi krom¢ zdkonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy piikazce, IC piikazce, &islo vefejné zakazky (tj. 14207/14/TSU/2016-
Kz),

b) predmét smlouvy, tj. text ,,vykon inzenyrské ¢innosti pro stavbu ,,Rekonstrukce mostu
ev.C. 484-005 pres horsky potok u myslivny Barani za obci Bila®,

C) oznaCeni banky a Cisla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je piikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢etné kontaktniho
telefonu.

Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendéainich dnti ode dne doruceni ptikazci. Doruceni
faktury se provede osobné& oproti podpisu zmocnéné osoby piikazce nebo doruc¢enkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je ptikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Ptikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li piikazce vadnou fakturu piikaznikovi,
prestava bézet ptivodni lhita splatnosti. Celd lhiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury piikazci
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6. Povinnost zaplatit platu je spInéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu piikazce.

7. Ptikazce uplatni institut zvlaStniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktutre uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet piikaznika
vedeny u mistné ptislusného spravce dan¢ v pripadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvetejnén v aplikaci ,,Registr
platci DPH* jako nespolehlivy platce nebo

b) Ptikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni v insolven¢nim fizeni, nebo
Piikazce nenese odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vyméfené Ci stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVIL.
Prava a povinnosti prikazce

1. Piikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se ptikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladi, dopliujicich tdaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
piikaznikovi ve lhité a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Piikaznik je povinen

a) upozornit piikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynu, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to thned, kdyZ se takovou skutenost dozveédé€l. V piipade,
ze piikazce i pfes upozornéni piikaznika na splnéni pokyni trva, piikaznik neodpovida
za skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu ptedat ptikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pii své
¢innosti,

C) postupovat pii zatfizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny ptikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organul a organizaci,

f) bez odkladli oznamit ptikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt ptikazce,

g) poskytovat ptikazci veskeré informace, doklady apod., pissmnou formou

2. Prikaznik se muze odchylit od pokynti ptikazce jen, je-li to nezbytné v zajmu priikazce, a
pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas. V zadném ptipad¢ se vSak piikaznik nesmi od
pokynil odchylit, jestlize je to zakdzdno smlouvou nebo piikazcem.
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3. Ptikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovéd¢l v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tietim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera piikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
V plném rozsahu. Za Skodu se povazuje 1 Gjma, kterd piikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v diisledku poruSeni povinnosti ptikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li piikaznik zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepieda-li prikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve lhuté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % ze Sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské ¢innosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro ptipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a Vv jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Néhradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pied jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfiv€jSim poruSenim
povinnosti.

5. Zénik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatki, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské ¢innosti ve sjednané dob¢ plnéni,
b) neuhrazeni ceny dila nebo tplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni

dluzné ¢astky, pticemz druhd vyzva nesmi néasledovat diive nez 30 dnli po doruceni
prvni vyzvy.
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3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) bylo-li ptislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feseni (insolven¢ni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyteéného odkladu® rozumi ,,nejpozdéji do

14 - ti dnii.

4. V pfipad¢ zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho fddnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které¢
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouzije i pro zanik
zavazku dle ¢asti C této smlouvy pied fadnym dokoncenim inzenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

6. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem névrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.

7. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

8. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadn€ nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

Ing. Sona Pettkovska

Ve Frydku - Mistku dne: V Ostrave, dne:
Ing. Radomir Vl1k Ing. Hubert Rehulka, MBA
vedouci strediska ¢len predstavenstva
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