
Cena (bez DPH): 

6 098 144,56 Kč
Cena (s DPH): 

IČ: 7 378 754,92 Kč
DIČ: 

Objekt Popis Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
OST VRN 48 878,86 Kč 59 143,42 Kč
SO101 III/21211 a III/21223 Odrava - Nebanice 6 049 265,70 Kč 7 319 611,50 Kč

, 
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SÚ_S_012 - III/212 11 a III/212 23 Odrava – Nebanice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Petr Študlar, předseda představenstva



Celková cena (bez DPH): 48 878,86 Kč

Celková cena (s DPH): 59 143,42 Kč

IČ:
DIČ:

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
všeobecné konstrukce a práce 48 878,86 Kč 59 143,42 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL                  48 878,86 Kč 21% 59 143,42 Kč

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

0 všeobecné konstrukce a práce Celkem (bez DPH): 48 878,86 Kč za DPH 21 %: 10 264,56 Kč Celkem (s DPH): 59 143,42 Kč

Celkový součet (bez DPH): 48 878,86 Kč Celkový součet DPH: 10 264,56 Kč Celkový součet (s DPH): 59 143,42 Kč

technická specifikace

0 - všeobecné konstrukce a práce

0
Kód Název

POLOŽKY

ROZPOČTU

doplňující popis
výměra

Objekt:

OST - VRN

Zhotovitel:

SOUHRN

SOUPIS PRACÍ
STAVBA

SÚ_S_012 - III/212 11 a III/212 23 Odrava – Nebanice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



Celková cena (bez DPH): 6 049 265,70 Kč

Celková cena (s DPH): 7 319 611,50 Kč

IČ:
DIČ:

Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
zemní práce 1 125 967,50 Kč 1 362 420,68 Kč
komunikace 4 669 693,20 Kč 5 650 328,77 Kč
ostatní práce 253 605,00 Kč 306 862,05 Kč

P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3                   1 125 967,50 Kč 21% 1 362 420,68 Kč

1350*0,05 = 67.500000 => A    III/21211

8100*0,05 = 405.000000 => B   III/21223

Celkem A+B = 472.500000 => C
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání –

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 zemní práce Celkem (bez DPH): 1 125 967,50 Kč za DPH 21 %: 236 453,18 Kč Celkem (s DPH): 1 362 420,68 Kč

Celkový součet (bez DPH): 1 125 967,50 Kč Celkový součet DPH: 236 453,18 Kč Celkový součet (s DPH): 1 362 420,68 Kč

2 56961 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2                  71 550,00 Kč 21% 86 575,50 Kč

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2                  č 196 560,00 Kč 21% 237 837,60 Kč

2835  = 2835.000000 => A vyrovnávky

9450  = 9450.000000 => B obrusná

Celkem A+B = 12285.000000 => C
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2                   3 732 750,00 Kč 21% 4 516 627,50 Kč

1350 = 1350.000000 => A III/21211

8100 = 8100.000000 => B III/21223

Celkem A+B = 9450.000000 => C

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

technická specifikace

1 - zemní práce

1

doplňující popis
výměra

5 - komunikace

5
9

Kód Název

POLOŽKY

ROZPOČTU

doplňující popis

výměra

Objekt:

SO101 - III/21211 a III/21223 Odrava - Nebanice

Zhotovitel:

SOUHRN

SOUPIS PRACÍ
STAVBA

SÚ_S_012 - III/212 11 a III/212 23 Odrava – Nebanice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



P.č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena (bez DPH) DPH % Cena (s DPH)

POLOŽKY

ROZPOČTU

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,

vpustí, šachet a pod.

5 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3                   668 833,20 Kč 21% 809 288,17 Kč
III/21223 cca 30% plochy prům. tl. 40 mm

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,

vpustí, šachet a pod.

5 komunikace Celkem (bez DPH): 4 669 693,20 Kč za DPH 21 %: 980 635,57 Kč Celkem (s DPH): 5 650 328,77 Kč

Celkový součet (bez DPH): 4 669 693,20 Kč Celkový součet DPH: 980 635,57 Kč Celkový součet (s DPH): 5 650 328,77 Kč

6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2                 206 565,00 Kč 21% 249 943,65 Kč
V 2b - š. 0,125 m

V 4 - š. 0,125 m
110*0,125 = 13.750000 => A středová V 2b - III/21211

170*0,125*2 = 42.500000 => B vodící V 4 - III/21211

1240*0,125*2 = 310.000000 => C vodící V 4 - III/21223

Celkem A+B+C = 366.250000 => D
položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

7 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M                 22 540,00 Kč 21% 27 273,40 Kč

most 212 11 – 0 Odrava –   podélná 2*56m   = 112.000000 => A

příčné     6*6,5m = 39.000000 => B

most 212 23 – 1 vodárna – podélné 2*19m = 38.000000 => C

příčné     1*7m  = 7.000000 => D

Celkem    A+B+C+D = 196.000000 => E
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

8 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M                 24 500,00 Kč 21% 29 645,00 Kč
mosty 21211-1 a  21223-1
most 212 11 – 0 Odrava –   podélná 2*56m   = 112.000000 => A

příčné     6*6,5m = 39.000000 => B

most 212 23 – 1 vodárna – podélné 2*19m = 38.000000 => C

příčné     1*7m  = 7.000000 => D

Celkem    A+B+C+D = 196.000000 => E
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,

očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

9 ostatní práce Celkem (bez DPH): 253 605,00 Kč za DPH 21 %: 53 257,05 Kč Celkem (s DPH): 306 862,05 Kč

Celkový součet (bez DPH): 253 605,00 Kč Celkový součet DPH: 53 257,05 Kč Celkový součet (s DPH): 306 862,05 Kč

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

9 - ostatní práce

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis

výměra

technická specifikace

doplňující popis
výměra

technická specifikace


		2023-06-08T12:55:53+0200
	Petr Študlar


		2023-06-08T14:02:00+0200
	Petr Myslivec




