

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002856** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Název: **Obnova VZ – oblast Most, Chomutov a Louny**

Ze dne: 13. 04. 2023

Číslo dílčí objednávky: 08PU-003509

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ – oblast Most, Chomutov a Louny – Dílčí objednávka č. 1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

LAUFER, CREDO, ZNAKON – Most, Chomutov, Louny

Vedoucí sdružení: Laufer a spol. s.r.o.

Sídlo: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

IČO: 48269948

DIČ: CZ48269948

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okr. Most, Chomutov a Louny.

Místo dodání: silnice I. třídy a dálnice D6 a D7 v Ústeckém kraji – okr. MO, CV a LN

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 10 615 066,00 / 12 844 229,86

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | LAUFER, CREDO, ZNAKON - Most, Chomutov, Louny |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | vedoucí sdružení: Laufer a spol. s.r.o. Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Ode dne účinnosti Dílčí smlouvy č. 1 |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Do 31. 05. 2024 |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | nepoužije se |
| Sekce | 1.1.26 | nepoužije se |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | (a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | ██ |
| Zástupce objednatele | 3.2 | ██ ██ |
| Jmenování podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí. |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. |
| Harmonogram | 7.2 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Nepoužije se |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) |



MINITENDR č.1 - IR

Rekapitulace ceny

Stavba: RD - Obnova VDZ - Most, Chomutov a Louny

Varianta: dle posouzení TDI

Celková cena bez DPH: 10 615 065,38

Celková cena s DPH: 12 844 229,11

| Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------|---|--------------|-----|------------|
| 1 | Obnova vodorovného dopravního značení - po indexaci | | | |
| 2 | Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - po indexaci | | | |
| CELKEM | | | | |



MINITENDR č.1 - IR

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny

Rozpočet:

1 Obnova vodorovného dopravního značení

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|--|-------------|----------|---|-----|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Obnova vodorovného dopravního značení | | | | | | | |
| 1 | 915111 | | VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE | M2 | 3 738,00 | | |
| 2 | 915112 | 1 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU | M2 | 144,00 | | |
| 3 | 915112 | 2 | VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI - ODSTRANENI DESTRUKTIVNI METODOU | M2 | 288,00 | | |
| 4 | 915211 | | VODOR DOPRAV ZNAC - PLOSNE V BARVE | M2 | 11 500,00 | | |
| 5 | 915221R.1 | | VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI / PROFILOVANE | M2 | 21 850,00 | | |
| 6 | 915221R.2 | | VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI / PROFILOVANE S AKUSTICKÝM EFEKTEM | M2 | 10 925,00 | | |
| 7 | 91552R.2 | | VODOR DOPRAV ZNAC - PLOSNE VE STRUKTURALNIM PLASTU | M2 | 230,00 | | |
| 8 | 91552R.3 | | VODOR DOPRAV ZNAC - PLOSNE VE STERKOVEM PLASTU | M2 | 2 530,00 | | |
| 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | |
| 9 | 915611 | | VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A POKLADKA | KUS | 690,00 | | |
| 10 | 915612 | | VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - ODSTRANENI | KUS | 460,00 | | |
| 11 | 915621 | | VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE ZAPUSTENE - DOD A POKLAD | KUS | 5 750,00 | | |
| 12 | 915622 | | VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE ZAPUSTENE - ODSTRANENI | KUS | 2 300,00 | | |
| 13 | 915641 | | VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNIKOVÉ - DOD A POKLAD | KUS | 345,00 | | |
| 14 | 915642 | | VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNIKOVÉ - ODSTRANĚNÍ | KUS | 115,00 | | |



MINITENDR č.1 - IR

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny

Rozpoč

2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|--|-------------|----------|--|-----|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy | | | | | | | |
| 1 | 02720.1 | | POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI | DEN | 70,00 | ■ | ■ |
| 2 | 02720.10 | | POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE | DEN | 0,00 | ■ | ■ |
| 3 | 02720.11 | | POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE | DEN | 0,00 | ■ | ■ |
| 4 | 02720.3 | | POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY | DEN | 18,00 | ■ | ■ |
| 5 | 02720.4 | | POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI | DEN | 63,00 | ■ | ■ |
| 6 | 02720.5 | | POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNICE | DEN | 70,00 | ■ | ■ |
| 7 | 02720.6 | | POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) | DEN | 18,00 | ■ | ■ |
| 8 | 02720.8 | | POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU | DEN | 12,00 | ■ | ■ |
| 9 | 02720.9 | | POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE | DEN | 0,00 | ■ | ■ |

Digitálně podepsal:

Datum: 26.06.2023 15:47:02 +02:00