

# Smlouva o dílo č. 352-1/23

## I. Smluvní strany

**Společnost:** CZECH PRO s. r.o.  
**IČ:** 26976404  
**DIČ:** CZ26976404  
**sídlem:** Březová 219, 760 01 Zlín  
**zastoupená:** Ing. Karel Vajík – jednatel společnosti  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49020  
(dále jen zhotovitel)

a

**Společnost:** RESPONO, a.s.  
**IČ:** 49435612  
**DIČ:** CZ49435612  
**sídlem:** Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov  
**zastoupená:** Ing. Milan Černošek – výkonný ředitel  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1090  
(dále jen objednatel)

uzavírají podle Občanského zákoníku v platném znění, následující smlouvu o dílo o provedení služeb:

## II. Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele vykonávat projektovou, poradenskou a inženýrskou činnost ve věci povolení provozu zařízení k úpravě odpadů „Dotřídňovací linka separovaných odpadů“. Zařízení je situováno v areálu firmy RESPONO, a.s. ve Vyškově na Cukrovarské ulici.  
Předmětem činnosti zhotovitele bude:
  - vyhledávání v archivech Stavebního úřadu, popř. dalších institucí;
  - oměření a zakreslení objektů, konstrukcí, zařízení;
  - vypracování výkresové dokumentace pro provozní řád, zejm. půdorysu haly s umístěním provozních celků, situace využití venkovních ploch, s doplněním specifických míst provozu (vjezd, váha, systém dopravy apod.);
  - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby – skladování na vnitřních a venkovních plochách (stanovení odstupových vzdáleností, nástupního prostoru pro požární techniku, stanovení výška skladování apod.);
  - vyhotovení dokumentace - podkladů pro řízení o změně užívání venkovních ploch pro účely skladování odpadů;
  - zpracování žádostí o stanoviska pro řízení o změně užívání stavby - venkovních ploch - pro účely skladování odpadů před expedicí a žádosti o povolení změny užívání;
  - další vyvolané práce.
- Zhotovitel bude odevzdávat výstupy své činnosti průběžně v digitální, popř. tištěné formě, dle konkrétních požadavků objednatele, s ohledem na charakter jednotlivých výstupů.
- Všechny práce bude zhotovitel vykonávat na základě dílčích zadání a pokynů objednatele.
- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu, sjednanou v článku IV. této smlouvy.

## III. Doba plnění

- Smlouva se uzavírá na dobu od 1.6.2023 do 31.12.2023 nebo do dne, kdy nabyde právní moci rozhodnutí o povolení provozu předmětného zařízení vydaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje (platí, co nastane dříve).
- Dílčí výstupy své práce bude zhotovitel předávat objednateli v termínech, které budou stanovovány postupně (průběžně).
- Při nedodržení smluveného termínu dokončení předmětu plnění z viny zhotovitele, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny nedokončené části předmětu plnění, za každý den prodlení.

#### IV. Cena díla

1. Za vykonání prací, popsaných v článku II. této smlouvy bude platit objednatel zhotoviteli dle článku IV. odst. 2. V této ceně jsou zahrnuty veškeré obvyklé náklady zhotovitele (reprografické práce, pracovní pomůcky, diety, cestovní náklady). Případné další náklady (geodetické práce, zpoplatněné podklady, správní poplatky, další vyvolané práce, apod.) budou účtovány nad rámec uvedených cen dle skutečných nákladů.
2. Cena za služby dle této smlouvy bude činit celkem 159.000,-Kč bez DPH. V členění díla dle článku II. odst. 1 se předpokládá plnění:

a) vyhledávání v archivech	17.000,-Kč
b) oměření a zakreslení	26.000,-Kč
c) vypracování výkresové dokumentace pro provozní řád	13.000,-Kč
d) řešení zařazení chybějící parcely	4.000,-Kč
e) zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby	48.000,-Kč
f) vyhotovení dokumentace pro řízení o změně užívání	47.000,-Kč
g) zpracování žádostí o stanoviska a o řízení	4.000,-Kč
3. K částkám uvedeným v článku IV. odst. 2 bude připočteno DPH v zákonné výši.

#### V. Fakturace a placení díla

1. Fakturaci bude zhotovitel provádět měsíčně (za uplynulý kalendářní měsíc), vždy na základě soupisu provedených prací. Soupis prací musí být odsouhlasen objednatelem. Oprávněnou osobou pro odsouhlasení soupisu je vždy příslušný pracovník objednatele, který zadal dílčí úkol-předmět plnění. Za oprávněné osoby se v tomto smyslu ustanovují Ing. Milan Černošek.
2. Platby provede objednatel vždy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.
3. Objednatel se zavazuje uhradit faktury dle této smlouvy do 20-ti kalendářních dnů od data jejich vystavení.
4. Za termín úhrady se pro účely této smlouvy považuje okamžik připsání finanční částky na účet zhotovitele.
5. Při nedodržení termínů plateb, je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,03% z neproplacené částky za každý den prodlení.
6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou svého peněžitého závazku vůči zhotoviteli, na základě zhotovitelem vystaveného zálohového listu nebo daňového dokladu za jakékoliv práce, po dobu delší než tři dny ode dne splatnosti, je zhotovitel oprávněn práce na díle dle této smlouvy přerušit a tyto obnovit do tří pracovních dnů ode dne připsání dlužné částky na účet zhotovitele. O součet těchto dnů prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku vůči zhotoviteli a dnů, po které byly přerušeny práce na díle, se prodlužuje lhůta ke splnění závazků zhotovitele.

#### VI. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá bezúplatně zhotoviteli před zahájením prací všechny dostupné dokumenty a technickou dokumentaci k předmětnému zařízení. Dále bude objednatel předávat bezúplatně zhotoviteli v průběhu plnění díla veškeré další jemu dostupné podklady. Objednatel bude spolupracovat se zhotovitelem na zajištění dalších podkladů, jejichž nezbytnost vyplývá v průběhu plnění předmětu této smlouvy.
2. Pro plnění předmětu smlouvy je zhotovitel oprávněn používat dokumenty a dokumentace, jakož i veškeré další informace, které získal při plnění předchozích prací pro objednatele.
3. Objednatel tímto dává souhlas pracovníkům zhotovitele ke vstupu do zařízení a přilehlého areálu. Objednatel se zavazuje, že provede seznámení pracovníků zhotovitele s provozními řády, předpisy BOZP, popř. dalšími relevantními podmínkami a předpisy, týkajícími se předmětného zařízení, strojů, areálu atd.
4. Objednatel v případě potřeby zmocní zhotovitele k jednání s příslušnými subjekty v zájmu plnění předmětu této smlouvy.
5. Objednatel bude se zhotovitelem, dle jeho požadavků, průběžně konzultovat jeho činnost a výsledky jeho činnosti a bude zhotoviteli poskytovat, v souladu s jeho požadavky, další potřebnou součinnost a potřebné podklady při plnění předmětu této smlouvy.

#### VII. Zvláštní ujednání

1. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou.
2. Objednatel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy použije výhradně pro účely vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné použití, a to i dílčích částí, je možné pouze na základě písemného souhlasu zhotovitele.

3. V případě, že dojde v průběhu prací ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli příslušnou rozpracovanost díla k termínu odstoupení od smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že:
  - a) za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat Ing. Milan Černošek a Ing. Petra Prikrylová,
  - b) za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat Ing. Karel Vajík a Ing. Ladislav Smola.


#### VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
5. Tato smlouva obsahuje 3 strany a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.


ve Zlíně dne 26.6.2023

ve Vyškově dne 27.6.2023

Podpisy:



za zhotovitele  
CZECH PRO s.r.o.



za objednatele  
RESPONO, a.s.