
JW úkazů/ma

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody kveřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - Likvidace

invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 —— 2023 „„ Část A —— Sečení a vytrhávání na

území NP a CHKO Šumava"

(dále téžjako „Realizační smlouva”)

SMLUVNI’ STRANY

 

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: Mgr. Pavel Hubený - ředitel

IČO: 00583171

DIČ: cz 00583171

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel: Milan Štěrba

sídlo/bydliště: Veřechov 41, 341 01 Horažďovice

zastoupený: Milan Štěrba

IČO: 75252261

DlČ: C28605121778

Zápis v OR: -

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda — Likvidace invazních

druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 — 2023 — Část A — Sečení a vytrhávání na území NP

a CHKO Šumava " (dále ien „rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační

smlouvu
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1)

2)

3)

4)

6)

Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou, která byla součástí nabídky Zhotovitele a všeobecnými obchodními

podmínkami, které tvořily přílohu zadávací dokumentace, a to včetně bodů 4.4.6. a 4.4.7.

dokumentu Všeobecné obchodní podmínky „Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a

CHKO Šumava" Část A »— Sečení a vytrhávání na území NP a CHKO Šumava a Část B — Sečení,

vytrhávání a chemická likvidace na území CHKO Šumava.

Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo vsouladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem je

tato realizační smlouva.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení

k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s

technologickými listy a podrobnou specifikací díla,jenžje přílohou A — Podrobná specifikace díla

této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazující

podmínky zhotovitel bere na vědomí, že podstatně poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje

se sankci dle článku 9 odst. 7 Všeobecných obchodních podmínek.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele.

vv!

Blizsn specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy — Podrobná specifikace díla

(dále jen „Dílo"j.

Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelem v souladu s touto Realizačnísmlouvou převzít

a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smiouw zaplatit dohodnutou cenu

Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A čAs PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plněnije uvedeno v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou A

této Realizační smlouvy.

2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 3 pracovní dny se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyssn moci, v tomto případě se tato lhůta

2



 

3)
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prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ”), vyhrazuje

právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn

zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako dalšív pořadí hodnoceníjednotlívých účastníků

na veřejnou zakázku.

V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 3 pracovní dny se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší mocí, vtomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo,

že v případě takovéhoto překročenísjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn zhotovitel

na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých účastníků na

veřejnou zakázku.

3. SPEC!ÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plněníjsou uvedeny v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou

A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Převzal-li objednatel vadné Díio nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstranění vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

s. CENA DÍLA

1)

2)

3)

Sjednaná cena za Díloje cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady

zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet. V opodstatněných případech Objednatel umožňuje dílčí fakturaci.

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen,

a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

&. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souiadu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími

právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

vplatném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.
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2) Objednatel poskytne Zhotovitelí údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, at’ již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky

na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě Objednatele,

včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanýmí oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

6) Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody,

všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentaci, resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

7) Právnívztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout sí vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi podmínkami,

které by mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této Realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy, za dodavatele, které si umístiljako další v pořadí hodnoceníjednotlivých nabídek

v minitenclru, a to na základě podstatného porušenítéto realizační smlouvy nebo podstatného

porušení rámcové dohody.

12) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (dálejen „zákon o registru smluv").

13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejněnív registru smluv. Smluvní strany

si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem, v rozsahu a ve

lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně prohlašují, že

žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění, dále

pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti

mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky ktéto

smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
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14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), zakázanou dohodu

podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou

na základě rámcové smlouvy - minitendru.

Přílohy:

) Příloha A — Podrobná specifikace Díla

> Příloha B — Položkový rozpočet

'r Příloha C - Kontaktní údaje
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Přiioha A — Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. INV__NP__01/2023 Kepelské Zhůří - Skalná

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková redukovaná plocha:

Dopl. popis činnosti:

INV_NP_01_23 Kepelské Zhůří - Skelná

opakované pokosení (3x za veg. sezónu) vymezené plochy, shrabání

a odvoz biomasy

vymezení dle KN: k.ú. Zhůřl', p.č. 3554/1, 3554/6, 3567/1, 3565/1,

3565/15, 3565/23, 3565/24, 3567/6 3 3567/23, k.ú. Hůrka u Železné

Rudy, p.č. 2056/5, 2518/2, 2518/6, 2518/7 3 3540/1 a k.ú. Prášily p.č.

4514 (viz mapa)

2,138 ha

Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění, převzetí

plochy. Realizace Opatření vedoucích k redukci populací lupiny

mnoholisté na zadavatelem stanovených plochách v době

stanovené zadavatelem nebo max. nejpozději V době kvetení cca

2/3 lupiny nmoholisté na ploše. Těmito opatřeními se rozumí:

1. Celoplošné sečení ploch vyznačených modře s modrou šrafou

v mapovém zákresu tohoto nabídkového listu (sečení celoplošné

čili lupiny i s okolní vegetací).

2. Na plochách vyznačených červeně s červenou šrafou

vmapovém zákresu, odstranit sečem'm či vytrháváním celé

nadzemní části všech jednotlivých vyskytujících se rostlin

lupiny mnoholisté.

3. Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po posečení z

plochy na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí

prací na dané lokalitě. Naložení a odvoz biomasy z odvozm'ho

místa do zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy

(bioplynová stanice, kompostáma, spalovna bioodpadu apod),

nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy

před tvorbou semen (lusků) na rostlině (lusky u lupiny dozrávají

i na pokosených rostlinách).

4. Druhé a třetí opakování výše uvedených zásahů na

zadavatelem vymezených plochách vtermínech stanovených

zadavatelem (viz Technologické listy, které jsou přílohou

uzavřené Rámcové dohody k Likvidaci invazních druhů rostlin

na území NP a CHKO Šumava) nebo nejpozději v době

druhého, případně třetího kvetení. Následné odklízení biomasy z

plochy a odvozu z odvozního místa do zařízení určeného k

ekologickému zpracování biomasy, též nejpozději do 15 dnů po

započetí prací na dané lokalitě, vždy před tvorbou semen

(lusků) na rostlině.



Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

5. Po provedení každé seče s odklizením biomasy a odvezením

biomasy, předání pracoviště zpět zadavateli s předložením

potvrzení o ekologickém zpracování biomasy.

V případě hrozby odkvetení některých rostlin lupiny mnoholisté

před každým zásahem, tyto rostliny jednotlivě odstranit

ulomením dozrávajícího květenství a vložením do pytle.

Veškeré vybavení nutné k plnění činnosti si zajišťuje dodavatel

na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem

na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k

poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a

včasné asanace na náklady dodavatele.

Ne

dnem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo

30. 9. 2023

163 091,58 Kč bez DPH
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