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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - Likvidace

invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 — 2023 — Část A— Sečení a vytrhávání na

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

zastoupení:

lČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní adresa:

území NP a CHKO Šumava“

(dále též jako „Realizační smiouva")

Správa Národního parku Šumava

1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

Mgr. Pavel Hubený - ředitel

00583171

171

1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objedlídiel")

Zhotovitel:

sídlo/bydliště :

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Jihozápadní dřevařská a.s.

Nádražní 351/11, 342 01 Sušice

ing. Miroslav Michna, ing. Roman Milota

25236237

CZ25236237

Zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 821

(dále jen „Zhotovítel")

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda — Likvidace invazních

druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 — 2023 - Část A — Sečení a vytrhávání na území NP

a CHKO Šumava " (dále jen „rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační

smlouvu
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou, která byla součástí nabídky Zhotovitele a všeobecnými obchodními

podmínkami, které tvořily přílohu zadávací dokumentace, a to včetně bodů 44.6. a 4.4.7.

dokumentu Všeobecné obchodní podmínky „Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a

CHKO Šumava“ Část A — Sečení a vytrhávání na území NP a CHKO Šumava a Část B -— Sečení,

vytrhávání a chemická likvidace na území CHKO Šumava.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

vzadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

3) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního

vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v

souladu s technologickými listy a podrobnou specifikací díla, jenž je přílohou A ~ Podrobná

specifikace díla této smlouvy, a které předložii před podpisem této realizační smlouvy.

Porušením zavazující pod mínky zhotovitel bere na vědomí, že podstatně poruší tuto realizační

smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 7 Všeobecných obchodních podmínek.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

reaíizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu pinění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavateiů a zaměstnanců, je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele.

5) Bližší Specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná specifikace

díla (dálejen „Dílo“).

6) Objednaiel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelern vsouladu stoulo Realizační smlouvou

převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit

dohodnutou cenu Díla uvedenou V článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plněníje uvedeno v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou

A této Realizační smlouvy.

2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 3 pracovní dny se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitei prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, vtomto případě se tato
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lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si die § 100 odst. 2 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"),

vyhrazuje právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude

změněn zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnoceníjednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 3 pracovm’ dny se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato

lhůta prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje

právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla, bude změněn

zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

3. SPECIÁLNÍ PODMíNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny vPodrobné specifikaci díla, která je nedílnou

přílohou A této Realizační smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Převzal—ii objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstraněnívady. Tímto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

5. CENA DÍLA

1)

2)

3)

Sjednaná cena za Dílo je cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré

náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet. V opodstatněných případech Objednatel umožňuje dílčí fakturaci.

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v dobé, kdy bude předmět smlouvy dokončen,

a sazba DPH bude zákonem O dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími

právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon 0 registru smluv),

vplatném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.

U
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2) Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky

na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě Objednatele,

včetně užití podvodných praktik k potlačení a sníženívýhod volně a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy bud0u uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsa nými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

6) Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody,

všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentaci, resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcově dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.

89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba

vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi

podmínkami, které by mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této Realizačnísmlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy, za dodavatele, které si umístil jako další vpořadí hodnocení jednotlivých

nabídek v minitendru, a to na základě podstatného porušení této realizační smlouvy nebo

podstatného porušení rámcové dohody.

12) Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv

a o registru smluv (dálejen „zákon o registru smluv").

13) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění vregistru smluv. Smluvní

strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně

prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu

uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné

dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

14) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřela ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

Přílohy:

> Příloha A — Podrobná specifikace Díla

Příloha B » Položkový rozpočet

P Příloha C — Kontaktní údaje

.
V
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Příloha C —- Kontaktní údaje
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Příloha A — Podrobná specifikace díla

 

Nabídkový list č. INV_NP_04/2023 Srní — netýkavka

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CH KO Šumava

 

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky: INV_NP_04_23 Smí - netýkavka

Požadovaný management: opakované vytrhávání (3x za veg. sezónu) vymezené plochy,

shrabání a odvoz biomasy

Místo plnění: vymezení dle KN: k.ú. Srní I. p.č. 2276/2, 2285/1,2300, 2304/1,

2305, 2306, 2307/5, 2310/1, 2340/2 a 2344/1. K.ú. Rejštejn p.č.

555/1, 556, 557 a 564 (viz mapa)

Celková redukovaná plocha: 0,546 ha

Dopl. popis činnosti: Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění, převzetí

plochy. Realizace opatření vedoucích kredukci populací

netýkavky žláznaté na zadavatelem stanovených plochách V

době stanovené zadavatelem nebo max. nejpozději v době

kvetení cca 2/3 rostlin na ploše. Těmito opatřeními se rozumí:

1. Celoplošné vytrhávání ploch vyznačených modře smodrou

šrafou v mapovém zákresu tohoto nabídkového listu (vytrhnutí

celých rostlin včetně kořenového systému).

2. Na plochách vyznačených červeně s červenou šrafou

v mapovém zákresu, odstranit vytrháváním celé rostliny včetně

kořene, všech jednotlivých vyskytujících se rostlin netýkavky

žláznaté.

3. Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po vytrhávání z

plochy na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí

prací na dané lokalitě. Naložení a odvoz biomasy z odvozního

místa do zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy

(bioplynová stanice, kompostárna, spalovna bioodpadu apod),

nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy

před tvorbou semen (tobolek) na rostlině (tobolky u netýkavky

dozrávají i na vytržených rostlinách).

4. Druhé a třetí opakování výše uvedených zásahů na

zadavatelem vymezených plochách v termínech stanovených

zadavatelem (viz Technologické listy, které jsou přílohou

uzavřené Rámcové dohody k Likvidaci invazních druhů rostlin

na území NP a CHKO Šumava) nebo nejpozději v době

druhého, případně třetího kvetení. Následné odklízení biomasy z

plochy a odvozu z odvozního místa do zařízení určeného k

ekologickému zpracování biomasy, též nejpozději do 15 dnů po

započetí prací na dané lokalitě, vždy před tvorbou semen na

rostlině.



Speciální podmínky plnění:

Závazný termín zahájení plnění:

Závazný termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

5. Po provedení každého zásahu s odklízením biomasy &

odvozením biomasy, předání pracoviště zpět zadavateli

s předložením potvrzení o ekologickém zpracování biomasy.

V případě hrozby odkvetení některých rostlin netýkavky

žláznaté před každým zásahem, tyto rostliny jednotlivě odstranit

ulomením dozrávajícího květenství a vložením do pytle.

Veškeré vybavení nutné k plnění činností si zajišťuje dodavatel

na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem

na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy & s

důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k

poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a

včasné asanace na náklady dodavatele.

Na část ploch příplatek 10% za podmáčené stanoviště, odlehlost a

špatnou dostupnost a na ostatní plochy příplatek 10% za špatnou

dostupnost. Příplatky jsou započítány do nabídkové ceny.

12. 7. 2023

30. 9. 2023

52 616,70 Kč bez DPH



 

|NV_NP_04_23_Srní - netýkavka - celková

Pokryvnost - plochy zásahu

_hojně - plošné sečení

Emmoušeně - odstraňováníjednotňvým rostlin

mojediněle - odstraňování jednotlivých rostlin

    
. \

1:— grqhhzecn sluza WMS < Otrofab - 2021 1.20 000

§CUZK Praha-katastrální mapa-2322 ' j;



 

IN V_NP_04_23_Srni - netýkavka - Rejštejn

: ' ') *

. řeka Losenice

Pokryvnost - plochy zásahu

_hojně - plošné sečení

mmztroušeně _ odstraňování jednotlivým rostfin

.ojediněle - odstraňování jednotlivých rostlin Eyghhzecr siuza WMS - Otmfob - 2021 1.2 300

ŠCUZK Praha-kstsstrálnímsps- 2922 ' A
 



 

IN V_N P_04_23_Srní - netýkavka - Srní

Pokryvnost - plochy zásahu

_hojně - plošné sečení

mmztroušeně - odstraňování jednotlivých rostlin

.ojediněle - odstraňování jednotlivých rostfin e Érqhhzem slums WMS - Otrcfob - 2021 . 1.2 200

ŠCUZK Prahs-kstsstrélnimapa- 2922 '
 



 



 


