
 

„lm/a;? „rz/3%;

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - Likvidace

invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 — 2023 — Část A — Sečení a vytrhávání na

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:

zastoupení:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní adresa:

území NP a CHKO Šumava“

(dále téžjako „Realizační smlouva")

Správa Národního parku Šumava

1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

Mgr. Pavel Hubený- ředitel

00583171

CZ 00583171

1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objednate|")

Zhotovitel:

sídlo/bydliště :

zastoupený:

|čo:

DIČ:

Zápis v OR:

(dále jen „Zhotovitel")

Jindřich Morong

Česká 78, 384 51 Volary

Ing. Jindřich Morong

73748498

CZ8611111729

uzavírají na základě rámcové dohody kveřejné zakázce „Rámcová dohoda — Likvidace invazních

druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava 2022 — 2023 — Část A — Sečení a wtrhávání na území NP

a CHKO Šumava " (dále jen „rámcová dohoda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační

smiouvu



 

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1)

3)

4)

5)

6)

Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění, které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou, která byla součástí nabídky zhotovitele a všeobecnými obchodními

podmínkami, které tvořiíy přílohu zadávací dokumentace, a to Včetně bodů 4.4.6. a 4.4.7.

dokumentu Všeobecné obchodní podmínky „Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a

CHKO Šumava" Část A — Sečení & vytrhávání na území NP a CHKO Šumava a Část B — Sečení,

vytrhávání a chemická likvidace na území CHKO Šumava.

Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednateie provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo V souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

V zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž Výsledkem je

tato realizační smlouva.

Zhotovrtel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení

k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s

technologickými listy a podrobnou specifikací díla,jenžje přílohou A - Podrobná specifikace díla

této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazující

podmínky zhotovitel bere na vědomí, že podstatně poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje

se sankci dle článku 9 odst. 7 Všeobecných obchodních podmínek.

ZhotOVitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců V nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateíi

a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedl V seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele.

Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná specifikace díla

(dáte jen „Dílo").

Objednatel se zavazuje Dilo dodané Zhorovitelem V souladu s touto Realizační smlouvou převzít

a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu

Síla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plněníje uvedeno V Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou A

této Realizační smlouvy.

2) Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 3 pracovní dny se vždy

považuje za podstatně porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta
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prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel sí dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuje

právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla, bude změněn

zhotovitel na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hod noceníjednotlivých účastníků

na veřejnou zakázku.

V případě nezahájení prací dle OdS't'. 1) tohoto článku o déle než 3 pracovní dny se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže, že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodleníobjednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje právo,

že v případě takovéhoto překročenísjednaného term inu zahájení Díla, bude změněn zhotovitel

na zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnoceni jednotlivých účastníků na

veřejnou zakázku.

spi-:clÁuví PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plněníjsou uvedeny v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou přílohou

A této Realizační smlouvy.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Převzal—li objednatel vadné Dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstraněnívady. Timto není dotčeno právo objednatele na sankce a smluvní a jiné pokuty.

CENA DÍLA

l) Sjednaná cena za Díloje cenou pevnou, úplnou a nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré náklady

Zhotovítele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet. V opodstatněných případech Objednatel umožňuje dílčí fakturaci.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, Že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen,

a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UlEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu se

zákonem c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími

právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

vplatném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinností mlčenlivosti.

b
.
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2) Objednatel poskytne Zhotovitell údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plněnísmlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokolšv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Realizačnísmlouvy; nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky

na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě Objednatele,

včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

6) Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody,

všeobecnými obchodními podmínkám, zadávací dokumentaci, resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšímš právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

usmnovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi podmínkami,

které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této Realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

“teto sm.ouvy, za dodavatele, ktere si umístil jako dalšív pořadí hodnoceníjednotlivých nabídek

v minitendru, ato na základě podstatneho porušenítěto realizační smlouvy nebo podstatného

porušení rámcově dohody.

12) Smlouva je uzavřena dnem jejiho podpisu oprávněnou osobou posledni smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách Účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv”).

13

v

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany

si tímto ujednávaji, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem, v rozsahu a ve

lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně prohlašují, že

žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránícíjejímu uveřejnění, dále

pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti

mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto Odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky ktéto

smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
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Příloha C - Kontaktni údaje
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Příloha A —— Podrobná specifikace díla

Nabídkový list č. INV_NP_16/2023 Strážný

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková redukovaná plocha:

Dopl. popis činnosti:

INV_NP_16_23 Strážný

opakované pokosení (2x za veg. sezónu) vymezené plochy, shrabání

a odvoz biomasy

vymezení dle KN: k.ú. Strážný p.č. 111/3, 114/1, 114/3, 115/3,

129/1, 129/2, 129/6, 248/1, 248/2, 248/3, 249, 252/2, 260, 262/1,

262/3, 262/4, 262/5, 268/3, 272/1, 277/1, 277/2, 278/1, 278/2,

280, 298/1, 298/3, 298/4, 298/13, 298/14, 301/1, 301/9, 302,

303/1, 307/2, 330/3, 330/10, 344/2, 359/5, 366/2, 391, 453,

493/30, 493/38, 503/1, 505/6, 505/7, 505/8, 505/9, 505/10,

SOS/11, 507/3, 507/4, 537, 538/1, 567/1 a 567/3, v k.ú. Silnice p.č.

183/1, 350/34, 364/3, 364/7 3 389, k.ú. Hliniště p.č. 100/1 a 106/5 a

v k.ú. Horní Světlé Hory p.č. 924/1 (viz mapa)

2,035 ha

Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění, převzetí

plochy. Realizace opatření vedoucích k redukci populací lupiny

mnoholistě na zadavatelem stanovených plochách v době

stanovene zadavatelem nebo max. nejpozději v době kvetení cca

2/3 lupiny na ploše. Těmito opatřeními se rozumí:

1. Celoplošné sečení ploch vyznačených modře s modrou šrafou

V mapovém zákresu tohoto nabídkového listu (sečení celoplošné

čili lupinyi s okolní vegetací).

2. Na plochách vyznačených červeně s červenou šrafou

vmapovém zákresu, odstranit sečením či vytrháváním celé

nadzemní části všech jednotlivých vyskytujících se rostlin

lupiny mnoholisté.

3. Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po posečení z

piochy na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí

prací na dané lokalitě. Naložení a odvoz biomasy z odvozního

místa do zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy

(bioplynová stanice, kompostárna, Spalovna bioodpadu apod),

nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy

před tvorbou semen (lusků) na rostlině (lusky u lupiny dozrávají

i na pokosených rostlinách).

4. Druhé a třetí opakování výše uvedených zásahů na

zadavatelem vymezených plochách vtermínech stanovených

zadavatelem (viz Technologické listy, které jsou přílohou

uzavřené Rámcové dohody k Likvidaci invazních druhů rostlin

na území NP a CHKO Šumava) nebo nejpozději v době

druhého, případně třetího kvetení. Následné odklízení biomasy z
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