

| <b>Doplnění žaluzií k oknům v půdní vestavbě - šatny</b> |      |   |  |     |   |          | <b>19 513</b> |
|--|------|---|--|-----|---|----------|---------------|
| 1.   | O35  | R | Zastínění vnitřního křídla, rozměr 970x1450 mm (jednodílná)<br>4.03; 4.15            | díl | 2 | 1 132,18 | 2 264         |
| 2.   | O39A | R | Zastínění vnitřního křídla, rozměr 650x650 mm (jednodílná)<br>4.12; 4.13; 4.16; 4.17 | díl | 4 | 874,12   | 3 496         |
| 3.   | O39B | R | Zastínění vnitřního křídla, rozměr 630x1000 mm (jednodílná)<br>4.04; 4.09            | díl | 2 | 948,75   | 1 898         |
| 4.   | O39C | R | Zastínění vnitřního křídla, rozměr 1300x1000 mm (3dílná)<br>4.05; 4.07; 4.08         | díl | 9 | 913,78   | 8 224         |
| 5.   | O39D | R | Zastínění vnitřního křídla, rozměr 1700x1000 mm (4dílná)<br>4.06;                    | díl | 4 | 907,75   | 3 631         |

**Vedlejší a ostatní náklady****1 497**

|    |       |     |  |   |     |      |     |
|----|-------|-----|--|---|-----|------|-----|
| 1. | VN 01 | SoD | Vnitrostaveništní přesun hmot                                  | % | 195 | 4,50 | 878 |
| 7. | VN 07 | SoD | Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby | % | 195 | 1,95 | 381 |
| 8. | VN 08 | SoD | Náklady spojené s omezenými podmínkami na staveništi           | % | 195 | 1,22 | 238 |

**CELKEM****21 010**