
STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ 

SO 01 OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ Příloha č.1

Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

Doplnění fasádního lešení - 3.milník 816 857

0031: Nosné a výplňové zdivo 57 038

6. 310235261 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm

kus 270,0 – 270,0 211,25 57 038

0062: Úpravy povrchů vnějších 24 651

2. 622315211 Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 

na stěnách - srovnatelná 612 315211

kus 270,0 – 270,0 91,30 24 651

0091: Lešení - doplnění konzolového lešení do šíře 0,50m 237 199

3. 942311112 Montáž konzol š do 0,5 m u dílcového pracovního 

lešení v do 25 m

m2 580,644 – 580,644 14,30 8 303

pro fasádu –

dle výpočtu 3.milník 1612,9*0,36        580,64 

4. 942311211 Příplatek ke konzole š do 0,5 m u dílcového lešení 

v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 106 257,852 – 106 257,852 0,50 53 129

pro fasádu –

předpoklad 6 měsíců 581,832*183    106 257,85 

5. 942311812 Demontáž konzol š do 0,5 m u dílcového 

pracovního lešení v do 25 m

m2 580,644 – 580,644 8,76 5 086

6. 949221112 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová 

lešení v do 25 m

m2 580,644 – 580,644 27,10 15 735

7. 949221211 Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za 

první a ZKD den použití

m2 106 257,852 – 106 257,852 1,35 143 448

8. 949221812 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová 

lešení v do 25 m

m2 580,644 – 580,644 19,80 11 497

0091: Lešení - doplnění konzolového lešení do šíře 1,10m 427 402

4. 942321113 Montáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního 

lešení v do 40 m

m2 544,032 – 544,032 88,51 48 154

pro fasádu –

dle výpočtu 3.milník 755,6*0,72 544,03       

5. 942321213 Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového lešení 

v do 40 m za první a ZKD den použití

m2 99 557,856 – 99 557,856 1,82 181 071

pro fasádu –

předpoklad 6 měsíců 541,728*183 99 557,86    

6. 942321813 Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového 

pracovního lešení v do 40 m

m2 544,032 – 544,032 70,33 38 259

12. 949221112 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová 

lešení v do 25 m

m2 544,032 – 544,032 27,10 14 743

13. 949221211 Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za 

první a ZKD den použití

m2 99 557,856 – 99 557,856 1,35 134 403

14. 949221812 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová 

lešení v do 25 m

m2 544,032 – 544,032 19,80 10 772

0091: Lešení - vnitřní zábradlí dílcového (modulového) lešení 12 378

15. 944121121 Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na 

lešeňových konstrukcích jednotyčového

m 161,2 – 161,2 7,18 1 157

16. 944121122 Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na 

lešeňových konstrukcích dvoutyčového

m 27,7 – 27,7 14,30 396

17. 944121221 Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému 

vnitřnímu jednotyčovému za první a ZKD den 

použití

m 29 499,6 – 29 499,6 0,25 7 375

18. 944121222 Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému 

vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den 

použití

m 5 069,1 – 5 069,1 0,50 2 535

19. 944121821 Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního 

na lešeňových konstrukcích jednotyčového

m 161,2 – 161,2 4,19 675

20. 944121822 Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního 

na lešeňových konstrukcích dvoutyčového

m 27,7 – 27,7 8,65 240

Vedlejší a ostatní náklady 58 190

1. VN 01 Vnitrostaveništní přesun hmot % 7 586,67 – 7 586,67 4,50 34 140

7. VN 07 Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro 

provedení stavby

% 7 586,67 – 7 586,67 1,95 14 794

8. VN 08 Náklady spojené s omezenými podmínkami na 

staveništi

% 7 586,67 – 7 586,67 1,22 9 256
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