

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Thomayerova nemocnice, pavilon B3-1.NP-stavební úpravy endoskopie	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Praha 4
Objednatel	FTN , Vídeňská 800, Praha 4 - Krč	IČ	DIČ
Projektant	ing.arch.Jiří Dvořák, autorizovaný architekt	13790633	
Zhotovitel	A-TREND KLADNO s.r.o., U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Jitka Chaloupková	17.03.2021	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		6 120,00
2		Montáž	94 007,31	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		2 500,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 201 735,47	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní Doprava,mechaniz		14 460,00
6		Montáž	520 664,15					18	VRN z rozpočtu		7 500,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 816 406,93	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		30 580,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 846 986,93
Objednatel		24	15 % DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 1 846 986,93 DPH	387 867,26
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 234 854,19
A-TREND KLADNO s.r.o., U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno		E	Přípočty a odpočty	
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Thomayerova nemocnice,pavilon B3-1.NP-stavební úpravy endoskopie

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: FTN , Vídeňská 800, Praha 4 - Krč

Zhotovitel: A-TREND Kladno s.r.o., U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno

Datum: 19.12.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	94 007,31
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 055,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 779,70
997	Přesun sutě	19 667,96
998	Přesun hmot	1 504,65
PSV	Práce a dodávky PSV	1 201 735,47
721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	27 474,00
722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	31 868,48
723	Zdravotnicka - medicijní plyny	288 447,50
725	Zdravotnicka - zařizovací předměty	47 293,85
733	Ústřední vytápění - potrubí	19 023,50
734	Ústřední vytápění - armatury	773,95
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	16 452,05
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	4 800,00
751	Vzduchotechnika	9 939,90
763	Konstrukce suché výstavby	258 637,18
766	Konstrukce truhlářské	211 434,25
771	Podlahy z dlaždic	10 422,80
776	Podlahy povlakové	140 265,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	65 669,81
783	Dokončovací práce - nátěry	7 160,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	62 073,20
M	Práce a dodávky M	520 664,15
21-M	Elektromontáže	240 727,50
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	279 936,65
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 500,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 823 906,93</u>