

í opatření 2.etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou-22 - kopie - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	3 695 893
SO_01: Stavební objekt 01	3 560 970
001: Zemní práce	361 853
002: Základy	136 047
003: Svislé konstrukce	160 141
004: Vodorovné konstrukce	114 152
005: Komunikace	44 108
006: Úpravy povrchu	144 871
008: Trubní vedení	49 596
009: Ostatní konstrukce a práce	125 264
021: Silnoproud	207 389
033: Dopravní zařízení	797 595
099: Přesun hmot HSV	115 478
711: Izolace proti vodě	436 038
720: Zdravotní technika	11 968
721: Vodovodní přípojka	34 285
722: Čerpací stajnice	329 514
723: Dešťová kanalizace 1.část	18 290
724: Dešťová kanalizace 2.část	48 863
725: Dešťová kanalizace 3.část	21 016
762: Konstrukce tesařské	151 392
764: Konstrukce klempířské	7 431
767: Konstrukce zámečnické	68 450
772: Podlahy z kamene	83 923
783: Nátěry	4 713
784: Malby	467
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	88 128
Objekt: změna č.1	134 923
006: Úpravy povrchu	26 751
009: Ostatní konstrukce a práce	13 625
099: Přesun hmot HSV	1 836
711: Izolace proti vodě	33 665
766: Konstrukce truhlářské	36 078
784: Malby	6 840
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	16 128
Celkem (bez DPH)	3 695 893
DPH	776 138
DPH 21 % ze základny: 3 695 893	776 138
Celkem (včetně DPH)	4 472 030