
Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnf pozdějších 

předpisů 

evidovaná pod číslem: 
u objednatele: 062017, čj.: ORRI/15949-17/surm ORRI/1770-2017 
u zhotovitele: 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupený: 
E-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Adresa pro zasílání korespondence, 
vč, dařiových dokladů: 
Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek 
a předání prací: 

E-mail: 
Tel., mob.: 

(dále jen jako „objednatel") 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Statutární zástupce: 
E-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení 
Číslo účtu: 
Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek 
a předání prací: 
E-mail: 
Tel., mob.: 

Smluvní strany 

Mésio Rumburk 
Třída 9. května 1366/48,408 01 Rumburk 
002 61 602 
CZ00261602 
Jiřím Pimparou, místostarostou města 
iiri.pimpara@rumburk.cz. 
412 356 213, 607 088 234 
Komerční banka a.s., pobočka Rumburk 
78-5141630287/0100 

Třída 9. května 1366/48,408 01 Rumburk 

Ing. Dagmar IVIertlová, 
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic 
daqmar.mertlova@rumburk.cz. 
412 356 233,725 712 737 

ELGO CZ, s.r.o. 
Újezd 1400,470 01 Česká Lípa 
25479911 
CZ25479911 
Jitka Gorčíková, jednatelka společností 
firma@seznam.cz 
+420 777 733 977 
UniCredit Bank, a.s. 
2106002097/2700 

Radek Šveňha, obchodní ředitel 
svenha@dobra-okna.cz 
+420 777 733 978 

(dále jen jako .zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako .smluvní strany" a každý samostatně jako 
.smluvní strana") 



2. Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

za podmínek níže uvedených dílo „Výměna oken a dveří - MŠ Vojtěcha Kováře, 
Rumburk 2" (dále jen „dílo") a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a 
zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čí. 4 této smlouvy. 

2. Místo plnění: stavební pozemek parcelní číslo 368, kat. území Horní Jindřichov. 

3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v Technické zprávě, zpracovanou fimnou 
ProProjekt s.r.o., IČ 254 87 892, Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk a výkazem výměr. 
Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle oceněného výkazu výměr objednatele. 

4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahmul do předmětu díla veškeré 
dodávky, služby a práce, které jsou obsaženy v technické zprávě a položkovém rozpočtu. 
V případě sporu mezi jednotlivými částmi a oceněným výkazem výměr, má vždy technická 
zpráva přednost před oceněným výkazem výměr. V případě nejasností či neurčitosti si 
smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací. 

5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku 
ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy. 

6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než 
jsou uvedeny v technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a 
předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy 
a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplynulým 
z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení 
pracovních postupů. 

3. Termín plněni 

Zahájení díla: dnem podpisu smlouvy 

Dokončení díla: 31.08.2017 

4. Cena díla 

1. Cena za dílo je dohodnuta Jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena 
obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, 
odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, vešičeré doklady o 
provedení stavby dle článku 10 odst; 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). 
Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za 
podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. 

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši: 
Cena bez DPH: 381 803,- Kč. 
DPH 21 %: 80178,63 Kč. 
Cena včetně DPH: , 461 981,63 Kč. 
(cena slovy:čtyřístašedesátJednatlsícdevětsetosmdesátJednakorunačeská, 
šedesáttřihaléře) 
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak. 

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech: 

a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro 
realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo. 

b) pří posunu temiínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně 
zhotovitele. 



4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná 
u zhotovitele, musi být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku 
víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. 

5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání v stavebním deníku, 
ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. 
Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za 
použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v 
rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, 
které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, 
jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví. 

7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit 
tento soupis objednateli k odsouhlasení fomiou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho 
odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento 
postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty. 

5. Platební podmínky, fal<turace 

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají 
smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly se zůstatkovým 
plněním) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. 
Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou 
součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem. 

2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 15 kalendářních dnů ode dne doručení. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 15 dnů po jejím obdržení. Za termín 
úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele. 

3. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 8 a termín 
pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze. 

4. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom 
případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený. 

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti 
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani zpfídané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „faktura") 

6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá 
smluvní strana povinna uvést ve faktuře I tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy) 

d) označení banky a číslo účty, na který musí být zaplaceno 

e) lhůta splatnosti faktury 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu 

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

h) označení útvaru, který případ likviduje 

i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr 



7. V případě prodlení zfiotovovánl díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této smlouvy není 
objednatel povinen dílči fakturu zaplatit dříve, než mu zliotovitel prol<áže, že příslušnou část 
díla již zhotovil. 

8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s průvodní a technickou 
zprávou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než 
mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s průvodní a 
technickou zprávou a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny. 

6. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební 
deník končí předáním a převzetím díla. 

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné : 
- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele 
- název, sídlo, IČ objednatele 
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele PD 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby 

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. 

4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale stoužl jako případný 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům 
připojovat svá stanoviska. Nepřipojl-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům 
druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto 
ujednání se nevztahuje na odsouhlaseni nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u 
nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně. 

7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a 
kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně 
oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla. 

8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba 
a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu 
je pro smluvní strany závazný. 

7. Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací. O jeho 
předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 

2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto díla specifikovaný v čl. 2. Pokud 
bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes 
upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady 
vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto 
znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti 
fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou. 



4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v 
prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejích případné ztráty nebo 
odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí 
souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové 
poškození či odcizení neučinil výlučné objednatel. 

5. Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdáni a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
pracoviště a upravit jej tak, jak určuje prtivodní a technická zpráva. 

6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, 
zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez 
zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a 
poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění 
znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně 
uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, 
účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou. 

7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, 
nedohodnou-li obě strany jiné. 

8. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny 
před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor 
objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymfnit přítomnost svého 
zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést 
příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže 
část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za 
ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí 
bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla z a zkontrolovanou či převzatou 
zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude zhotovitel trvat na provedení 
zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené 
náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. 
Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným 
protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu. 

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen ná požádání objednatele doložit. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jal<ákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel. 

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené há zhotoveném díle po celou 
dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak z a škody způsobené 
stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných 
vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit. 

5. Zhotovitel jé povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo 
jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání 
staveniště do převzetí díla zhotovitel. 

6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 
vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady. Při porušení této 
povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn 
započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou. 



7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti 
díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost 
pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele. 

8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele. 

9. Při realizací díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému 
zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité 
materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané průvodní a technickou zprávou a 
položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část 
díla převzata. Pokud budou během následné péče a zámční doby realizovány dosadby, 
musí sortiment odpovídat původnímu dle průvodní a technické zprávy a položkového 
rozpočtu. 

9. Bezpečnost práce 

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v 
prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel 
bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a 
odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. 
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje 
zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost. 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, 
ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména: 

- podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění 

- Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení pň stavebních 
pracích 

- Zák. ČNR č. 133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění 

- Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního 
zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění 

- Vyhl. ČÚBP a ČBŮ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení 
provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění 

- je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění 
prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci a požární ochrany je výlučně povinností 
zhotovitele 

3. Za porušení povinností zhotovitele ve smysju předchozího odstavce se považují zejména 
požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové 
zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé 
porušení. 

4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracoyníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo 
jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného 
pracovníka okamžité ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní 
stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen 
nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se 
na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné 
návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník 
zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem 
alkoholického nápoje či jiné návykové látky. 

10. Předání díla 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Předání díla se řídl ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve 



smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel 
převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel 
k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a 
objednatelem řádně převzato. 

2. Zhotovitel jě povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části: 

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla 

- technické listy výrobků, použitých materiálů 

- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit 
reklamovanou vadu 

- stavební deník (případně deníky) 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, 
pokud Jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud 
jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve 
kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 

4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením 
zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a 
nedodělků. 

5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu 
vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem pn 
předání díla a zapsané do protokolu. Jsou důvodem pro nepřevzetí díla. 

7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům 
objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. 
Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho Jednotlivých částí v souladu s 
veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a 
normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání 
tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území Česité republiky. 

11. Přechod vlastnických práv 

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostom, kde bude dílo realizováno, má zhotovitel 
po dobu provádění díla v bezplatném užívání. 

2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do Jeho 
řádného předání a převzetí objednatelem. 

3. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo Jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury 
příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému 
dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. 

12. Zárulta 

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí 60 měsiců. Záruční 
doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. 

2. Objednatel Je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) 
reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po Jejich zjištění. V reklamaci budou vady 
popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Dále objednatel navrtine termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se 
kterou bude reklamace projednána. 



3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, 
nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na 
jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání díla, je zhotovitel 
povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin. 

4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění 
reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy 
objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných 
částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich 
odstraněním. 

13. Změna smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznáňiit druhé stráně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchito náležitostí nelze odstoupení navrhnout. 

14. Smluvní pokuty 

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na 
straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla j e povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč,- za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím 
řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu 
ve výši 30.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob úplatní. 

4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel 
právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto 
tennínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. 
Objednatelem vynaložené náklady ná odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti 
fakturované ceně díla. 



5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo 
v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, 
které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele. 

10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady 
způsobených škod. J e proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody. 

12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti 
fakturované ceně dlla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou. 

15. Jiná ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV 
(plán organizace výstavby). 

2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu 
úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a 
příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se 
prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně 
zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že 
mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo 
realizovat. 

4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje 
zástupce: 

za objednatele - ve věcech technických: 
Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic 

Zdeněk Doležal, referent Odboru regionálního rozvoje a investic 

za zhotovitele - ve věcech technických: 

Radek Šveňha. obchodní ředitel 
5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody 

sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné 
ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení. 

6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto 
smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv 
na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří 
zejména: 
a) prodleni v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 

kalendářních dnů 
b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty 
c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů 



d) opakované nebo zvláště hrubě porušení provozních podmínek pracoviště 
e) opakované nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla 

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-|i to možné, pak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, 
odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných 
komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. 
Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné 
kontrole provádění díla. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 
435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění. 

16. Závěrečná ustanovení 

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel á dva zhotovitel. 

3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy 
vzniklých je příslušný soud v Děčíně. 

4. Práva á povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku á předpisy s tím souvisejícími. 

5. Smluvní strany se zaviazujl udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v 
tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky ze dne 22.03.2017 

Příloha č. 2 Položkový výkaz výměr 

V Rumburku d^.e:.? S. ÍO^ V dne: 

Za objednaleJeT Za zhotovitele: 

Jiří Pimp: 
místostai města Rumburk 

Jitka Gorčíková 
jednatelka společnosti 
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Město Rumburif 

Veřejná zakázka malého rozsahu 
v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek a v souladu se 
směrnici č. 2/2015, o zásadách a postupech při zadáváni veřejných zakázek malého 

rozsahu a Jejich evidenci 

ČJ. ORRI/11401-17/surm ORRl/1770-2017 V Rumburku dne 22.03.2017 

„Výměna oken a dveří - MŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk 2 " 

Identifikační údaje zadavatele: 
Město Rumburk 
Třída 9. května 1366/48 
408 01 RUlVIBURK 
IČ: 002 61 602 
DIČ: CZ 00261602 

zastoupený: Jiřím PImparou, místostarostou města 
tel.: 412 356 213. ilri.pimpára@rumburk.(± 

Výzva k předloženi nabídky na stavební práce 

Název a popis předmětu veřeiné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky Je výměna oken a dveři objektu mateí^ké školy dle předložené 
technické zprávy a výkazu výměr, které tvoří nedílriou součást této výzvy. 

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části, proto Je možné nabídku podat jen na celek 
specifikovaný v této zadávací dokumentaci. 
Variantní řešení není přípustné. 
Zadavatel umožňuje využití poddodavatelů za předpokladu, že bude předán v nabídce 
soupis poddodávek. 

Klasifikace předmětu veřeiné zakázkv dle kódu CPV: 

44221100-5 Okna. dveře a související položky 

iWísto stavby - plnění: 
Místem plnění veřejné zakázky Je objekt mateřské školy čp. 398, ul. Vojtěcha Kováře, 
Rumburk 2. stavební pozemek parcelní číslo 368. katastrální území Horní Jindřichov. 

Předpokládaná doba plněni veřeiné zakázkv: 
Zahájeni díla: 01.05.2017 
Dokončení díla: 31.08.2017 

Pi^dpokládaná hodnota veřeiné zakázkv bez DPH 
Hodnota stavebních prací se předpokládá ve výši 733.600,- Kč bez DPH. 



Vyzvednut! zadávací dokumentace: 
Zadávací dokumentace výzvy v rozsahu: 

- Výzva k podání nabídky 
- Krycí list nabídky 
- Výkaz výměr 
- Návrh smlouvy o dílo 
- Vzor - čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (§ 74 ZZVZ) 
- Vzor - čestné prohlášení účastníka o respektování podmínek výzvy 
- Vzor - seznam významných zakázek - reference 
- Vzor - čestné prohlášení o poddodavatelích 
- Technická zpráva 
- Výpis oken a dveří 

je k dispozici na profilu zadavatele města Rumbulrk - EZAK: https://vzakazkv.rurriburk.cz/. 
nebo há základě písemné žádosti u kontaktních osob: 

- Ing. Dagmar iWertloVá - vedoucí Ódbom regionálního rozvoje a investic, 
tel.: + 420 356 233, email: daqmar.mértlova@.rumburk.cz 

- Marie Šurýová, DiS. - referent Odboru regioháínfho rozvoje a investic, 
tel.: + 420 356 222. email: márie.survóva@njmburk.<á 

Položkový výkaz výměr nebude měněn. 

Oznámení o zahájení této veřejné zakázky je zveřejněno na profilu zadavatele 
prostřednictvím E-ZAKu města Rumburk. 
Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli zasláni zadávací dokumentace. Žádost musí 
být písemná, musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka a musf být 
doručena zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu 
zadavatele. 

Prchlidka místa vi^stavbv: 
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky proběhne vdaném objektu (na adrese Vojtěcha 
Kováře čp. 398, Rumburk 2) dne 29.03.2017 od 10:00 hod. Případné doplnění informací 
bude všem účastníkům podáno prostřednictvím profilu zadavatele v systému E-ZAK a e-
mailové adresy. 

lívalifikace účastníků: 
Účastník prokáže kvalifikaci dodavatele v rozsahu: 

oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
celému rozsahu plnění veí'ejné zakázky, 
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán /ne starší 90 dnů/, 
odbornost, schopnost a zkušenost s realizací obdobnýcii akcí, která Je předmětem 
veřejné zakázky prokáže účastník referencemi již realizovaných nejméně tfech 
referenčních staveb obdobného charakteru za období posledních třech celých 
kalendářních roků ve finančním plnění min. 300.000,- Kč bez DPH za každou 
zakázku, 
splněni základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni 
veřejných zakázek v platném znění formou čestného prohlášení. 

Vybraný účastník před uzavřením smlouvy o dílo doloží prokázáril splnění základní 
způsobilosti doklady dle § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek. 

Způsob hodnocen! veřejné zakázkv: 
Kritériem pro hodnoceni veřejné zakázky Je nejnižší nabídková cena. 
Nabídková cena bez DPH 100% 



Platební podmínky; 
Zadavatel neposkytne zálohu na plnění veřejné zakázky. 
Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 
provedených prací do výše provedených prací, k termínu dokončeni ucelené části zakázky 
(měsíční), nebo předání a převzetí dokončeného díla. Splatnost daňového dokladu je 
stanovena na 15 kalendářních dnů od doručení zadavateli. Platby budou provedeny 
výhradně v Kč. Nedílnou součástí faktur bude soupis provedených fakturovaných 
prací. 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Vyúčtování provedených prací bude 
uhrazeno na základě konečné faktury, které bude předcházet uzavřený protokol o dokončeni 
prací. 
V případě prací nad rozsah předloženého výkazu výměr a požadovaných ze strany 
zadavatele, budou tyto práce nejprve oceněny v rámci jednotkových cen předložených 
účastníkem v nabídce a odsouhlaseny zadavatelem. 

Sankční ulednání; 
Zadavatel stanovuje smluvní pokutu za prodlení s tennínem dokončení díla bez vad a 
nedodělků ve výši 1.000,- Kč za každý I započatý den prodlení s předáním a převzetím 
díla bez vad a nedodělků zadavateli. 

Záruční doba: 
Stanovena na 60 měsíců, počínaje dnem předání a převzetím díla bez vad a nedodělků 
objednateli. 

Ostatní podminkv veřeíné zakázky; 
Účastník se zavazuje dodržet pPi provádění díla platné normy a postupy pro provádění prací 
dle rozsahu zakázky. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne zadavateli škoda, hradí Ji účastník v plném 
rozsahu. 

Jednotné zpracování nabídky; 
Nabídka bude podána včetně všech požadovaných dokumentů buď elektronicky, 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK httpsj//vzakazkv. rumburk.cz/. označená 
názvem veřejné zakázky „Výměna oken a dveří - lUIŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk 2", 
nebo písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, adresou zadavatele 
veřejné zakázky a adresou účastníka. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a 
uzávěr obálky opatřen razítkem účastníka. Obálka s nabídkou bude dále zřetelně označena 
nápisem „NEOTVÍRAT " , včetně nápisu názvu veřejné zakázky „Výměna oken a dveří -
MS Vojtěcha Kováře. Rumburk 2". 
2[aslání nabídky prostřednictvím datové schránky je nepřípustné. 

Účastník stanov! nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedeni celého plnění veřejné 
zakázky. Nabídková cena bude uvedena v členěni: 
- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 
- samostatně DPH (platně v době podáni nabídky) 
- nabídková cena včetně DPH. 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje v této měně. 

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách 
uvedenj^ch ve výkazu výměr ve stejném členění a pořadi položek předloženého výkazu 
výměr. Účastník ocení předložené výkazy výměr s e součtem do krycího listu. Nabídky 
nezpracované dle stanoveného výkazu výměr budou vyloučeny. 



v případě že výkaz výměr nebude obsahovat práce potřebné k plněni předmětu veřejné 
zakázky, vyčíslí Je účastník mimo výkaz výměr a tuto skutečnost uvede na zvláštní list za 
oceněný výkaz výměr, včetně zdůvodněni navržených prací. 
Veškeré podklady k vypracování nabídky budou předány zadavatelem účastníkům v 
elektronické podobě. Nabídková cena bude uvedena Jako cena nejvýše přípustná. 

Nabídky nesplňující podmínky výzvy budou vyloučeny. 

Nabídka bude členěna v tomto pořadí (podepsané oprávněnou osobou): 
• Krycí list nabídky 
• Kopie výpisu z obchodního rejstříku (živnostenského podnikání) 
• Prokázáni odbornosti (dle čl. kvalifikace účastníků, např. OR nebo ŽL) 
• Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (§ 74 ZVZ) 
• čestné prohlášení účastníka o respektováni podmínek výzvy 
• Čestné prohlášení - seznam významných zakázek - reference 
• Soupis poddodávek, nebo prolílášenl o nevyužití poddodávek 
• Naceněný výkaz výměr 
• Doplněný návrh smlouvy o dílo 

NUTNOSTÍ J E PODEPSÁNÍ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY, OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝIWÉR 
A NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO OPRÁVNĚNOU OSOBOU. 

V případě využití listinné podoby nabídky, bude nabídka navíc olisahovat CD/DVD nebo 
flash disk se zpracovanou nabídkou v el. podobě. 

Podáni nabídky: 
Nabídka se podává buď elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na 
https://vzakazkv.rumburic.cz/. označená názvem veřejné zakázky „ Výměna oken a dveří -
MŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk 2" 
nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence v pracovní dny do sidla 
zadavatele nebo osobně na adresu: MěÚ Rumburk, Třída 9. května 1366/48. 408 01 
Rumburk do podatelny MěÚ Rumburic v pracovní době. 

Pracovní doba: 
Pondělí a středa: 08:00 -17 :00 hodin 
Úterý a čtvrtek: 08:00 -15:30 hodin 
Pátek: 08:00-13:30 hodin 

Lhůta k podání zpracované nabídky: 

Lhůta k podání zpracované nabídky Je stanovena do 10.04.2017 do 13:00 hodin. 

Otevírání obálek: 
Otevírání obálek účastníků proběhne v sídle zadavatele, MěÚ Rumburk, Třída 9. května 
1366/48, 408 01 Rumburi<. v zasedací místnosti MěÚ (budova A, číslo dveří 34, 5. patro 
výtahem) dne 10.04.2017 v 13:05 hodin za přítomnosti minimálně tříčlenné komise. 
Otevírání obálek Je veřejné. 
Prohlášení a práva zadavatele: 
a) Nabídky nezpracované dle výzvy k předložení nabídky, nabídky podané po uplynuti 

lhůty pro podáni nabídek nebo neúplné budou vyloučeny; 
b) Zadavatel sl vyhrazuje právo toto zadávací zřízení kdykoliv zrušit; 
c) Zadavatel sl vyhrazuje právo realizovat Jen část veřejné zakázky malého rozsahu; 
d) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat sl všechny obdržené nabídky; 

i i 



e) Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účasti v zadávacím 
řízení; 

f) Zadavatel prohlašuje, že při nakládáni s údaji, kterými účastník prokáže splnění 
kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a 
oprávněných zájmů účastníku, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo 
obchodního tajemství; 

g) Zadavatel nebude informace získané pří této veřejné zakázce od Jednotlivých účastníků 
sdělovat třetím osobám. 

h) Pň předání dokončené stavby budou zadavateli předány vedle nezbytných dokumentů o 
průběhu stavby veškeré atesty na použité výrobky a materiály. 

V Rumburk dne 22.03.2017 

Jiří Pirtipara, v.r. 
Místostarosta města Rumburk 

Přílohy: 
- Krycí list nabídky 
- Slepý výkaz výměr 
- Návrh SoD 
- Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (§ 74 ZVZ) 
- Čestné prohlášení účastníka o respektování podmínek výzvy 
- Čestné prohlášení - seznam významných zakázek - reference 
- Čestné prohlášení o poddodavatelích 
- Technická zpráva 
- Výpis oken a dveří 



REKAPITULAGE ZAKÁZKY 
Kód: 2015462 
Zakázka: MŠ V. Kováře, Rumburk - výměna oken a dveří 

KSO: 
Místo: Rumburk 

Zadavatel: 
Město Rumburk 

Uchazeč: 
ELGO CZ, s.r.o. 

Projektant 
ProProjekt, s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

30.09.2015 

25479911 
CZ25479911 

25487892 
a 25487892 

\fechný názvy výrobků, materiálů a jejich výrobců uvedených v této PD jsou pouze ínformativni a slouží pro určení standardů vlastností a kvality. 
Tyto materiály a výrobky lze dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáztóch nahradit obdobnými materiály či výrobky stejných vlastností a 
technických parametrů jiných výrobců. 

Cena bez DPH 381803,00 

DPH základní 
sn&ená 

Sazba dan§ 
21.00X 
15,00% 

Základ daně 
381 803,00 

0,00 

Výše daně 
80178,63 

0,00 

Cena s DPH V CZK 461 981,63 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 

Zakázka: 

2015462 

MŠ V. Kováře, Rumburk - výměna oken a dveří 

Místo: Rumburk 

Zadavatel: Měs^ Rumburk 
Uchazeč: ELGO CZ, s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

30.09.2015 

ProProjekt, s.r.o. 

Objekt, Soupis prad 
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] TVp 

Náklady zakázky celkem 

2015462 N& V. Kováře, Rumburk - výměna oken a dveří 

381 803,00 461 981,63 

381 803,00 461 981,63 STA 

StrBna2z2 



KRYCÍ UST SOUPISU 
Zakizka: 

AAŠ V. Kováře, Rumburk - výměna oken a dveří 

c c - a : 
ISO: Datum: 
Misto: Rumburk 

IC: 
Zadavatel: DIČ: 

MSsto Rumburk 
IČ: IČ: 

UdiazeS: DIČ: 
ELGOa,s^.o. 

tC: 
Projektant: DIČ: 

ProProjekt, s.r.o. 

Poznámka: 

 

 
 

 
 

   
 

 

 
 
 

 
  

  

>Beehny nS«y výrobků, mateniiú a jejid, výrobců uvedených v této PD Isou f ' ' ^ ^ ' ^ ' ^ ^ } ^ ! ? ^ « ^ S ' ^ £ i a « a 
v^LTfciIXl^omate.1átyavýro^ 
výrobky stejných vtastnostt a technických parametrů Jiných výrobců. 
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REKAPITUUCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Zakázta: 

MŠ V. Kováře, Rumburk - výměna oken a dveří 
Wsto: Rumburk 

Zadaratek 
Udiazeč 

KM dOu. Popit 

M£sto Rumburk 
EljGOa.sj-.o. 

Náklady soupisu celkem 

HSV-Práce a dodávky HSV 
6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazovžnf výplni 
9 • Ostatiri tonstínkce a práce, bouráni 
997 - Pfésun sutá 
998 • Přesun hmot  

PSV-Práce a dodávky PSV 
713-notace tepelné  
763 • towtnikee tuché výstavby 
764-Konstrukce klempftké  
766 • Konstrukce truhlářské 
771 -Poiltahy z dlaždic 

Datum: 30.09.2015 

Projdctant: ProPrójekt, sj-.o. 

Cena celkem [OKI 

381 803,00 

101492,00 
59 090,00  
.24 515,00 
17671,00 

 
  

  
 

  
  

       
          

  



SOUPIS PRACÍ 

*AŠ V. Kováře, Rumburk - výměna oken a dveri 

Atfato: Rumburk 

Zadavatel: 
Uehaxee: 

Mésto Rumburk 
ElJGOCZ,s.r^. 

Datum: JO.09.2015 

Projektant: ProProJekt, s.r.o. 

   
 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
o 6 úpravy povrchu, podlahy a osazování výptnf 

1 I K [ó ia imT 

pse 

w 
w 
w 
w 
w 

Pse 

w 
w 
w 
w 

381 803.00 

101 492,00 
59 090,00 

]vLeacmeKtaAU>AtrAaiiatotia^  
viljaiuu><i«int<»*i«tovtpeti»tcBtfaaJ«<»i»^^ 
{ĵ i«S«M*Z«4»U2«4*2*4]rbpreva oniftky po vybourínl parepetO 
mWepoitenékoefldBiteniiimoistyl 

kus mxm_ 30.00 2700.00|CSŮRSa)1501 | 

45.000 
90.000 

K 1612315301 |vipgiecemaito>*lil»iadomftkaoažnln«bon»i»raH 55.0001 250,001 13750.00ICSOIS2013 01 

t. etiy br p n » J n pre oCRiM naastctof opiaeinrtB otMfl 
iKte IABM ] r S t e «9 » 0 om oMB upmomiM) m r u . 

(1.1'2*1OTr«.1T>1 
(l.1'2«0,45 r̂*'>>2 
njr2.ijr2ri'o.2r*>3 
{1,r2*1,65WU.15TB4 
(0,5n*i,mri*oj5M5 

( i . m * i , O T m a s ^ 7 
<o,«»i,6y2r«.2r«8 
(líTin.s^rini.i-w 

(1,r2»1.65í)'2V,2rB10 

Souiet 

K 1613135001 lygiraffî ^ 
ni2 

I, 410 
18.600 
1J50 

I I , 400 
0,tSO 
5.900 
2,800 
5,100 
0,540 
3.450 
3,700 

55,000 
" 34,4501 

14-

PcMbUaUaitaiucíK 

ondimu. ̂  Ctiy-Bl I ntto poAC >ff pMrpsdm «WMM ií$BuM Onn^ 

MfnrnMpodttsAfpfocfturecqMItaiíMnlci imastawft.4. tVramMnstranmil: ejmtwomftlypra 

CTuMprUmMcloAts wmyemfltir. 

(W»IJ^)M'0.2ro3 
a,2'2»t,651>V0,Hl)4 
(0,55^»i,mrit),2ros 
(1J5^»1,6lr4TIÍFo6 

1J50 
11,400 
0,850 
5,900 
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