

**NABÍDKA – vyhotovení projektové dokumentace
Rekonstrukce LC Vysokomostská – aktualizace PD**

ZADAVATEL:

Adresa: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Svitavy
Vančurova 1, 568 02 Svitavy
Tech. zastoupení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

ZHOTOVITEL:

Sídlo: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice
IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864
Zastoupení: Ing. Zbyněk Píša, jednatel společnosti
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

PŘEDMĚT NABÍDKY:

1. Vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provedení opravy lesní cesty.

Rekonstrukce LC Vysokomostská

dl. cca 1 950 m – kryt asfaltový

- k.ú. Boršov u Mor. Třebové
- aktualizace dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby
- stanoviska a vyjádření správců IS, dotčených orgánů státní správy
- soupis prací s výkazem výměr podle Vyhl. č. 230/2012 Sb.
- tabulky trvalého i dočasného záboru pozemků PUPFL, ZPF

2. Podklady, součásti díla:

- geodetické zaměření (hrany zpevněné cesty, příkopů, sjezdů)
– **bude využito původní**
- geotechnický průzkum podkladů a podloží cesty (předpoklad: 4 vrtané sondy)
– **bude využito původní**
- vlastní měření v terénu, fotodokumentace

3. Součástí díla se **nepředpokládá (nebude obsahovat):**

- provedení nového výpočtu posouzení kapacity propustku

CENOVÁ NABÍDKA:

Cena za aktualizaci PD a zajištění vyjádření:	65 000,- Kč
<u>DPH (21%):</u>	<u>13 650,- Kč</u>
Celkem s DPH:	78 650,- Kč

Cena neobsahuje poplatky za vedení řízení (např. pro vydání rozhodnutí o připojení stavby, stavební řízení atd.).

DODACÍ PODMÍNKY:

1. Projektová dokumentace bude odevzdána v 6-ti vyhotoveních papírově (paré 1-6) + 1x digitálně (formát DWG, PDF, XLS) na adresu objednatele.
2. Odevzdání PD včetně vyjádření do 30.11.2023

V Českých Budějovicích, dne 6.6.2023

Ing. Zbyněk Píša
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Akce: **REKONSTRUKCE LC VYSOKOMOSTSKÁ**

Investor: Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Svitavy, Vančurova 1298/1, 568 02 Svitavy

IČ: 42196451 DIČ: CZ 42196451

vyřizuje:

Věc: stanovení nabídkové ceny za autorský dozor

Investorem předpokládaný rozsah autor. dozoru na stavbě:

předpokládaný max. počet dnů celkem: 5 dnů

požadovaný minimální počet dnů celkem: 3 dny

z toho:

- předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby 1 den
- kontrola průběhu výstavby – kontrolní den 1 den
- předání a převzetí dokončené stavby 1 den

Pozn.: skutečný rozsah bude závislý na konkrétních potřebách akce.

Zhotovitel (osoba vykonávající autorský dozor):

ATELIÉR DoPI, s.r.o.


Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice

IČO 28144864

Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Nabídnutá sazba za účast na stavbě činí **7 809,- Kč bez DPH** (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu) za jednu účast zhotovitele na stavbě.

V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

Dne: 6.6.2023



razítko + podpis

REKONSTRUKCE LC VYSOKOMOSTSKÁ – AUTORSKÝ DOZOR:

Kalkulace ceny za 1 den:

Cestovní náhrady - 230km x 2(tam a zpět) x 8Kč/km 3 680,- Kč


Stravné pro 6-12hod 129,- Kč

Sazba za výkon AD za jeden den 4 000,- Kč

Celkem 7 809,- Kč

Cena je uvedena bez DPH. K této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného platného právního předpisu.

V Českých Budějovicích, dne: 6.6.2023



Ing. Zbyněk Písa
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

