
   

  

 

Rámcová dohoda č. 2023-1518 

Opravy štěrkových a asfaltových cest v letech 2023 – 2024, divize Hořovice (RD) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem 
Osoba zastupující ve věcech 
ostatních a technických:  
   

   
  

ID datové schránky: bjds93z 
 

a 
 
Zhotovitel č. 1: 
Název:  EUROVIA Silba, a.s. 
Sídlo: Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň 
IČO: 64830551 
DIČ: CZ64830551 
Zápis v obchodním rejstříku: B 518 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  
tel., e-mail:   
      ve věcech technických:  
tel., e-mail:   
ID datové schránky: kcydzt6 

Zhotovitel č. 2: 
Název: COLAS CZ, a.s. 
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005 
Zápis v obchodním rejstříku:  B 6556 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Josef Ředina, na základě substituční plné moci 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  
tel., e-mail:   
      ve věcech technických:  
tel., e-mail:   
ID datové schránky: 4indfqd 

Korespondenční adresa: Nad rybníčkem 40,346 01 Horšovský Týn 

 



   

  

 

Zhotovitel č. 3: 
Název: ČNES dopravní stavby, a.s. 
Sídlo: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201 
IČO: 47781734 
DIČ: CZ47781734 
Zápis v obchodním rejstříku: B 4964 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Jan Tříška, na základě plné moci 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  
tel., e-mail:    
      ve věcech technických:  
tel., e-mail:  

ID datové schránky: rwpdmfa 

Zhotovitel č. 4: 
Název: ŠTOLKA – STAVKO s.r.o. 
Sídlo: Mlýnská 361, 384 51 Volary 
IČO: 28149131 
DIČ: CZ28149131 
Zápis v obchodním rejstříku:  C 21388 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Petrem Štolkou, jednatelem firmy 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  
tel., e-mail:   
      ve věcech technických:  
tel., e-mail:   
ID datové schránky: iteqnue 

Zhotovitel č. 5: 
Název: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice 
IČO: 48035599 
DIČ: CZ48035599 
Zápis v obchodním rejstříku: C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  
tel., e-mail:   
      ve věcech technických:  
tel., e-mail:  
ID datové schránky: amx5p38 

Zhotovitel č. 6: 
Název: BAGGER BS s.r.o. 
Sídlo: Sazovická 454/13, Zličín, 155 21 Praha 5 
IČO: 05527601 
DIČ: CZ05527601 
Zápis v obchodním rejstříku: C 265156 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Tomášem Chvojanem, jednatelem společnosti 
 Pavlem Benešem, jednatelem společnosti 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  



   

  

 

tel., e-mail:   
      ve věcech technických:  
tel., e-mail:   
ID datové schránky: cut5n5q 
 
dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 
 

uzavřely tuto rámcovou dohodu podle ustanovení § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a podle výsledku zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku „Opravy štěrkových a asfaltových cest v letech 2023 – 2024, divize Hořovice (RD)“ 

- čj. VLS-NAK-2023-371-1900 (dále jen „veřejná zakázka“). 

II. ÚČEL A PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Účelem této rámcové dohody je úprava a smluvní zajištění podmínek, za nichž bude po dobu účinnosti 

této RD zajištěno provádění stavebních prací a úprava platebních podmínek. 

2. Předmětem rámcové dohody je závazek zhotovitele provádět pro objednatele stavební práce 

spočívající v lokálních opravách výtluků a děr na štěrkových a asfaltových komunikacích ve správě 

divize Hořovice. Požadovaný rozsah prací a jejich předpokládaný objem je uveden v příloze č. 1 této 

rámcové dohody. 

3. Jednotlivé stavební práce budou realizovány na základě smluv o dílo uzavřených na základě této 

rámcové dohody postupem dle čl. III. této rámcové dohody. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele stavební práce na své nebezpečí a náklady. 

III. POSTUP OBJEDNATELE (ZADAVATELE) PŘI ZADÁVÁNÍ MINITENDRŮ NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Zadávací postup na zadání minitendrů na základě této rámcové dohody bude objednatelem zahajován 

odesláním písemné výzvy k podání nabídky v zadávacím postupu na základě rámcové dohody. 

Písemná výzva bude obsahovat vedle obecného popisu požadovaného plnění též: 

a) informaci o předmětu minitendru, 

b) identifikační údaje objednatele, 

c) lhůtu a místo pro podání nabídek, 

d) údaj o kritériu hodnocení, 

e) požadavky pro zpracování nabídky a 

f) termín plnění. 

2. Při zadávání minitendrů na základě této rámcové dohody nejsou smluvní strany oprávněni sjednat 

podstatné změny podmínek stanovených touto rámcovou dohodou. 

3. Účastník této rámcové dohody nemůže podat společnou nabídku při zadávání minitendrů na základě 

této rámcové dohody. Zhotovitel, který je účastníkem této rámcové dohody, nemůže podat 

společnou nabídku s dodavatelem, který není účastníkem této rámcové dohody. Zhotovitel, který je 

účastníkem této rámcové dohody, nemůže být při zadávání minitendrů na základě této rámcové 

dohody poddodavatelem jiného zhotovitele, který je účastníkem této rámcové dohody. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z minitendru na základě této rámcové dohody zhotovitele, 

který v některém z předchozích minitendrů na základě této rámcové dohody nedostál svým 

závazkům, neposkytl součinnost k uzavření smlouvy o dílo či plnil v rozporu s podmínkami uzavřené 

smlouvy o dílo. 

5. Objednatel použije při zadávání minitendrů na základě této rámcové dohody stejné kritérium 

hodnocení, které bylo použito při zadávání této rámcové dohody. Zhotovitel je povinen objednateli 



   

  

 

nabídnout pro plnění minitendru alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla rámcová 

dohoda uzavřena. 

6. Objednatel je oprávněn zrušit minitendr na základě této rámcové dohody až do okamžiku uzavření 

smlouvy o dílo v rámci příslušného minitendru. 

IV. DOBA TRVÁNÍ 

1. Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024. 

V. MÍSTA PLNĚNÍ 

1. Místy plnění minitendrů na základě této rámcové dohody budou lesní cesty ve správě divize Hořovice. 

VI. CENA 

1. Celková nabídková cena za veřejnou zakázku je uvedena v příloze č. 1 této rámcové dohody. 

2. Ceny jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1 této rámcové dohody jsou cenami maximálními 

a nepřekročitelnými po celou dobu platnosti rámcové dohody. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených 

prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 

měsíce. 

2. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů 

zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek provedených 

v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu technickým dozorem 

objednatele. 

3. Objednatel nebude poskytovat zálohy ani platby předem. 

VIII. UKONČENÍ TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Trvání této rámcové dohody jako celku končí: 

a) uplynutím doby platnosti, na kterou byla uzavřena (viz čl. IV. této rámcové dohody), 

b) písemnou dohodou smluvních stran. 

IX. PLATNOST A ÚČINNOST RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato rámcová dohoda 

nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto rámcovou 

dohodou a Občanským zákoníkem. 

2. Rámcovou dohodu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků k rámcové dohodě podepsaných 

všemi smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny rámcové 

dohody, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 



3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této rámcové dohody budou k jejich řešení

věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně

příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

4. Jestliže jednotlivá ustanovení této rámcové dohody jsou nebo se stanou zcela nebo částečně

neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena

platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení

dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu

chybějícího či nahrazovaného ustanovení.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že rámcová dohoda, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním

souhlasí. Zaslání rámcové dohody do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření

rámcové dohody. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace

tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění rámcové dohody bez

zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou

kolonku s ID datové schránky zhotovitele.

6. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu

zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní v zhotoviteli ani v žádné

z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokazoval

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;

b) že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje

o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci

skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů;

c) jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným majitelem

v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož prostřednictvím v zadávacím

řízení na veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení

§ 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření rámcové dohody jsou informace uvedené v čestném

prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv

a konfliktem na Ukrajině předloženém v jeho nabídce v rámci zadávacího postupu na zadání této

veřejné zakázky pravdivé.

8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a

údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě se tato

rámcová dohoda uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.

10. Nedílnou součástí této rámcové dohody je následující příloha:

Příloha č. 1 – Požadovaný rozsah prací včetně jednotkových cen a celkové nabídkové ceny

11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah rámcové dohody a že ji uzavřely na základě své

svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za objednatele Za zhotovitele č. 1 

 …………………………………………………… 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Ing. Roman Vohradský 
ředitel 

…………………………………………………… 
EUROVIA Silba, a.s. 

Josef Matoušek 
místopředseda správní rady 

28.6.2023 19.6.2023



Za zhotovitele č. 2 Za zhotovitele č. 3 

Za zhotovitele č. 4 Za zhotovitele č. 5 

Za zhotovitele č. 6 

…………………………………………………… 
ČNES dopravní stavby, a.s. 

Ing. Jan Tříška,  
Na základě plné moci 

…………………………………………………… 
COLAS CZ, a.s. 

Ing. Josef Ředina 
na základě substituční plné moci 

…………………………………………………… 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Petr Myslivec 
vedoucí odštěpného závodu 

…………………………………………………… 
ŠTOLKA -STAVKO s.r.o. 

Petr Štolka 
jednatel 

……………………………………   …………………………………… 
      BAGGER BS s.r.o.      BAGGER BS s.r.o. 
       Tomáš Chvojan      Pavel Beneš 

jednatel        jednatel 

Tomáš Chvojan
jednatel

BAGGER BS s.r.o.
Tomáš Chvojan

jednatel

26.6.2023 19.6.2023

19.6.2023 19.6.2023

20.6.2023



Popis

Penetrační makadam - letmé výspravy

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného vč. uvolněných částí

m2 6 000,00 4,30 25 800,00 5,00 30 000,00 5,63 33 780,00 12,00 72 000,00 9,44 56 640,00 7,20 43 200,00

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 6 000,00 14,50 87 000,00 20,00 120 000,00 17,67 106 020,00 12,00 72 000,00 23,96 143 760,00 105,60 633 600,00
Provedení podrovnávky u hlubších výtluků ACL16+ tl. 60mm z 50% ploch m2 3 000,00 357,10 1 071 300,00 300,00 900 000,00 339,78 1 019 340,00 370,00 1 110 000,00 442,51 1 327 530,00 793,00 2 379 000,00
Provedení opravy obrusné vrstvy z ACO11 tl. 40 mm m2 6 000,00 264,40 1 586 400,00 350,00 2 100 000,00 242,19 1 453 140,00 270,00 1 620 000,00 318,21 1 909 260,00 510,00 3 060 000,00
Vysprávka vozovek tryskovou metodou 0,00

Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při 
spotřebě na 1km komunikace přes 1t. 

t 70,00 5 800,00 406 000,00 4 000,00 280 000,00 4 043,90 283 073,00 10 800,00 756 000,00 3 886,01 272 020,70 6 910,00 483 700,00

Čištění povrchu komunikace a výtluků m2 4 000,00 14,50 58 000,00 5,00 20 000,00 5,63 22 520,00 60,00 240 000,00 9,44 37 760,00 7,44 29 760,00
Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu do 20% ploch při vyspravované 
ploše na 1km komunikace

m2 4 000,00 87,40 349 600,00 350,00 1 400 000,00 116,46 465 840,00 600,00 2 400 000,00 295,27 1 181 080,00 1 240,00 4 960 000,00

Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 s posypem a zaválcováním m2 4 000,00 99,00 396 000,00 150,00 600 000,00 112,07 448 280,00 110,00 440 000,00 194,30 777 200,00 124,00 496 000,00
Komunikace asfaltové - lokální výspravy 0,00
Frézování lokálních výtluků stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky m2 1 000,00 23,30 23 300,00 100,00 100 000,00 41,36 41 360,00 180,00 180 000,00 129,53 129 530,00 120,00 120 000,00
Vyčištění výtluků m2 1 000,00 12,00 12 000,00 5,00 5 000,00 5,63 5 630,00 80,00 80 000,00 9,44 9 440,00 15,00 15 000,00
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 1 000,00 14,50 14 500,00 20,00 20 000,00 17,67 17 670,00 12,00 12 000,00 23,96 23 960,00 105,60 105 600,00
Provedení podrovnávky u hlubších výtluků ACL16+ tl. 50mm m2 500,00 512,90 256 450,00 400,00 200 000,00 313,03 156 515,00 340,00 170 000,00 385,27 192 635,00 685,80 342 900,00
Provedení opravy obrusné vrstvy z ACO11 tl. 50 mm m2 1 000,00 368,30 368 300,00 400,00 400 000,00 340,94 340 940,00 360,00 360 000,00 405,38 405 380,00 685,80 685 800,00
Utěsnění (prolití) styčných spar asfaltovou zálivkou m 3 500,00 34,30 120 050,00 100,00 350 000,00 86,66 303 310,00 50,00 175 000,00 110,10 385 350,00 100,00 350 000,00
Vyspravení (ošetření) trhlin stávajícího krytu asfaltovou sanační hmotou šířky 
do 20 mm

m 1 000,00 69,80 69 800,00 100,00 100 000,00 92,43 92 430,00 90,00 90 000,00 110,10 110 100,00 97,10 97 100,00

Opravy v místech poškození kce vozovek kořeny stromů 0,00
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 100 mm m 80,00 91,80 7 344,00 100,00 8 000,00 103,99 8 319,20 70,00 5 600,00 130,14 10 411,20 89,00 7 120,00
Odstranění části konstrukčních vrstev, vyčištění děr, odstranění kořenů m2 20,00 758,60 15 172,00 400,00 8 000,00 716,35 14 327,00 400,00 8 000,00 217,66 4 353,20 124,00 2 480,00
Doplnění konstrukčních vrstev štěrkodrtí - sanace podkladu v tl. do 500 mm m2 20,00 905,50 18 110,00 500,00 10 000,00 1 162,33 23 246,60 700,00 14 000,00 291,45 5 829,00 350,00 7 000,00
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 20,00 14,50 290,00 20,00 400,00 29,10 582,00 12,00 240,00 23,96 479,20 105,60 2 112,00
Provedení podrovnávky ACL16+ tl. 50mm m2 20,00 512,90 10 258,00 400,00 8 000,00 485,27 9 705,40 340,00 6 800,00 845,38 16 907,60 685,80 13 716,00
Provedení opravy obrusné vrstvy z ACO11 po zhutnění tl. 50 mm m2 20,00 368,30 7 366,00 400,00 8 000,00 554,59 11 091,80 360,00 7 200,00 875,07 17 501,40 685,80 13 716,00
Utěsnění (prolití) styčných spar asfaltovou zálivkou m 80,00 69,80 5 584,00 100,00 8 000,00 86,66 6 932,80 50,00 4 000,00 110,10 8 808,00 100,00 8 000,00
Plošné opravy 30-300 m2 0,00
Odstranění nánosů na obou krajnicích v mocnosti do 100 mm m2 400,00 28,10 11 240,00 25,00 10 000,00 80,88 32 352,00 26,00 10 400,00 84,25 33 700,00 78,00 31 200,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude
nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 2 km, vč.
jeho hrubého rozprostření v terénu

m3 40,00 293,60 11 744,00 200,00 8 000,00 515,60 20 624,00 280,00 11 200,00 262,53 10 501,20 35,00 1 400,00

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného vč. uvolněných částí

m2 1 200,00 10,90 13 080,00 5,00 6 000,00 5,63 6 756,00 12,00 14 400,00 9,44 11 328,00 7,20 8 640,00

Vyspravení podkladu obalovaným kamenivem ACP tl. 40mm m2 20,00 312,70 6 254,00 400,00 8 000,00 388,21 7 764,20 260,00 5 200,00 772,15 15 443,00 556,20 11 124,00
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 1 200,00 14,50 17 400,00 20,00 24 000,00 29,10 34 920,00 12,00 14 400,00 23,96 28 752,00 42,00 50 400,00
Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 šířka 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 1 200,00 428,90 514 680,00 400,00 480 000,00 622,48 746 976,00 320,00 384 000,00 324,61 389 532,00 685,80 822 960,00
Utěsnění (prolití) styčných spar asfaltovou zálivkou m 100,00 34,30 3 430,00 100,00 10 000,00 86,66 8 666,00 50,00 5 000,00 110,10 11 010,00 100,00 10 000,00
Zpevnění krajnic z frézovaného asfalt. betonu tl. 50 mm m2 400,00 153,00 61 200,00 50,00 20 000,00 88,27 35 308,00 60,00 24 000,00 152,90 61 160,00 57,60 23 040,00
Plošné opravy nad 300 m2 0,00
Odstranění nánosů na obou krajnicích v mocnosti do 100 mm m2 6 300,00 55,00 346 500,00 25,00 157 500,00 80,88 509 544,00 26,00 163 800,00 84,25 530 775,00 55,00 346 500,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude
nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 2 km, vč.
jeho hrubého rozprostření v terénu

m3 630,00 559,30 352 359,00 150,00 94 500,00 458,40 288 792,00 280,00 176 400,00 262,53 165 393,90 35,00 22 050,00

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného vč. uvolněných částí

m2 31 500,00 3,10 97 650,00 5,00 157 500,00 5,26 165 690,00 12,00 378 000,00 9,44 297 360,00 3,20 100 800,00

Lokální vyspravení povrchově rozebraného povrchu komunikace, přerovnání 
podkladu s vyrovnáním příčného a podélného sklonu - skládka dřeva, vyhybna 
apod.

m2 150,00 367,10 55 065,00 100,00 15 000,00 200,27 30 040,50 80,00 12 000,00 343,26 51 489,00 269,00 40 350,00

Vyspravení podkladu obalovaným kamenivem ACP tl. 40mm z 45% ploch m2 12 150,00 192,80 2 342 520,00 300,00 3 645 000,00 223,04 2 709 936,00 260,00 3 159 000,00 293,67 3 568 090,50 268,00 3 256 200,00
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 27 000,00 12,00 324 000,00 15,00 405 000,00 17,67 477 090,00 12,00 324 000,00 23,96 646 920,00 35,00 945 000,00
Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 šířka 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 27 000,00 278,90 7 530 300,00 350,00 9 450 000,00 265,25 7 161 750,00 320,00 8 640 000,00 396,14 10 695 780,00 329,00 8 883 000,00
Utěsnění (prolití) styčných spar asfaltovou zálivkou m 100,00 34,30 3 430,00 100,00 10 000,00 86,66 8 666,00 50,00 5 000,00 110,10 11 010,00 100,00 10 000,00
Zpevnění krajnic z frézovaného asfalt. betonu tl. 50 mm m2 6 500,00 140,70 914 550,00 50,00 325 000,00 88,27 573 755,00 60,00 390 000,00 152,90 993 850,00 57,60 374 400,00
Související práce, ostatní 0,00
Doprava a přesun mechanizace a stavebních strojů mezi jednotlivými místy 
výsprav asfaltových komunikací - pro 1 minitendr

kpl 15,00 5 506,40 82 596,00 5 000,00 75 000,00 5 777,00 86 655,00 30 000,00 450 000,00 12 953,37 194 300,55 7 500,00 112 500,00

Naložení a přesun vyfrézované drti na deponii zadavatele do 10 km m3 350,00 139,50 48 825,00 150,00 52 500,00 369,73 129 405,50 350,00 122 500,00 159,97 55 989,50 55,00 19 250,00

Dopravní značení - dočasné značení, nájem, umístění a úklid - pro 1 minitendr kpl 15,00 4 282,70 64 240,50 5 000,00 75 000,00 11 554,00 173 310,00 1 500,00 22 500,00 15 544,04 233 160,60 1 000,00 15 000,00

Zařízení staveniště - náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, 
zrušení ZS a uvedení prostoru ZS do původního stavu - pro 1 minitendr

kpl 15,00 1 223,60 18 354,00 5 000,00 75 000,00 11 554,00 173 310,00 500,00 7 500,00 9 067,36 136 010,40 5 000,00 75 000,00

Ostatní náklady - zahrnující např. fotodokumentaci (1xCD), průzkumy, zkoušky - 
pro 1 minitendr

kpl 15,00 1 223,60 18 354,00 5 000,00 75 000,00 17 331,00 259 965,00 1 500,00 22 500,00 15 544,04 233 160,60 5 000,00 75 000,00

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva dopravní vzdálenost do 
5000 m, jakékoliv délky objektu

t 4 800,00 1,20 5 760,00 10,00 48 000,00 40,44 194 112,00 70,00 336 000,00 22,67 108 816,00 55,00 264 000,00

Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost,  za každých dalších 5000m přes 5000m

t 4 800,00 6,10 29 280,00 5,00 24 000,00 34,66 166 368,00 30,00 144 000,00 11,33 54 384,00 10,00 48 000,00

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru do 500 mm

ks 15,00 1 101,30 16 519,50 500,00 7 500,00 1 155,40 17 331,00 724,00 10 860,00 2 040,16 30 602,40 210,00 3 150,00

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru přes 500 do 700 mm

ks 5,00 1 835,50 9 177,50 700,00 3 500,00 1 733,10 8 665,50 1 106,00 5 530,00 2 946,89 14 734,45 250,00 1 250,00

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů o průměru přes 700 do 900 mm

ks 5,00 2 569,60 12 848,00 900,00 4 500,00 2 310,80 11 554,00 1 938,00 9 690,00 4 034,97 20 174,85 310,00 1 550,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru do 500 mm

ks 15,00 299,80 4 497,00 500,00 7 500,00 1 964,18 29 462,70 498,00 7 470,00 647,67 9 715,05 250,00 3 750,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru přes 500 do 700 mm

ks 5,00 709,70 3 548,50 700,00 3 500,00 4 621,60 23 108,00 862,00 4 310,00 1 295,34 6 476,70 450,00 2 250,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 5 km o průměru přes 700 do 900 mm

ks 5,00 1 052,40 5 262,00 900,00 4 500,00 7 510,10 37 550,50 1 083,00 5 415,00 1 943,01 9 715,05 500,00 2 500,00

Zemní práce - odstranění nánosů a vyjetých kolejí, odstranění nánosů na obou 
krajnicích a ve středu LC v mocnosti do 150 mm

m2 16 000,00 17,50 280 000,00 25,00 400 000,00 80,88 1 294 080,00 30,00 480 000,00 41,45 663 200,00 35,00 560 000,00

Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude nakládán 
na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. jeho 

m3 2 400,00 101,60 243 840,00 150,00 360 000,00 341,88 820 512,00 310,00 744 000,00 156,90 376 560,00 70,00 168 000,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se zhutněním m2 8 000,00 8,60 68 800,00 10,00 80 000,00 32,35 258 800,00 13,00 104 000,00 24,29 194 320,00 25,60 204 800,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 5 000,00 81,60 408 000,00 100,00 500 000,00 259,46 1 297 300,00 225,00 1 125 000,00 304,83 1 524 150,00 215,00 1 075 000,00

Podklad z kameniva hrubého, drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, dodávka kameniva lomy VLS, Lom Hlína a 
Červený Lom

m2 2 000,00 81,60 163 200,00 80,00 160 000,00 142,81 285 620,00 140,00 280 000,00 128,89 257 780,00 110,00 220 000,00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm,  dodávka kameniva lomy 
VLS, Lom Hlína a Červený Lom

m2 2 600,00 93,40 242 840,00 100,00 260 000,00 160,69 417 794,00 175,00 455 000,00 145,73 378 898,00 150,00 390 000,00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm,  dodávka kameniva lomy 
VLS, Lom Hlína a Červený Lom

m2 4 000,00 70,00 280 000,00 60,00 240 000,00 96,59 386 360,00 105,00 420 000,00 112,05 448 200,00 100,00 400 000,00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 0-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm,  dodávka kameniva lomy 
VLS, Lom Hlína a Červený Lom

m2 15 000,00 48,70 730 500,00 40,00 600 000,00 94,47 1 417 050,00 70,00 1 050 000,00 95,21 1 428 150,00 60,00 900 000,00

Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného 
profilu s objemem nánosů do 0,15 m3/bm

bm 3 000,00 36,70 110 100,00 40,00 120 000,00 53,92 161 760,00 50,00 150 000,00 57,58 172 740,00 35,00 105 000,00

Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného 
profilu s objemem nánosů do 0,30 m3/bm

bm 3 000,00 36,70 110 100,00 40,00 120 000,00 64,70 194 100,00 80,00 240 000,00 69,09 207 270,00 40,00 120 000,00

Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude nakládán 
na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. jeho 
rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu

m3 1 350,00 101,60 137 160,00 150,00 202 500,00 322,01 434 713,50 310,00 418 500,00 156,90 211 815,00 100,00 135 000,00

Svodnice - prefabrikovaná nebo ocelová. Dodávka a montáž. Železobetonové 
přejezdové svodnice typu HB nebo ocelové svodnice s žlabem min. 100 mm 
uložená do profilu LC do rýhy v místech naznačených v terénu erozí vč. zásypu, 
kotvené do betonového lože. Svodnice budou svedeny mimo těleso LC.

bm 80,00 2 753,20 220 256,00 2 500,00 200 000,00 2 423,45 193 876,00 1 800,00 144 000,00 4 455,96 356 476,80 1 990,00 159 200,00

Čištění svodnic - vyčištění stávajících svodnic bm 80,00 79,50 6 360,00 200,00 16 000,00 34,66 2 772,80 250,00 20 000,00 680,05 54 404,00 159,00 12 720,00
Ochrana vzrostlých stromů kpl 10,00 978,90 9 789,00 500,00 5 000,00 2 310,80 23 108,00 600,00 6 000,00 5 181,35 51 813,50 1 500,00 15 000,00
Zařízení staveniště - náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, kpl 10,00 1 223,60 12 236,00 5 000,00 50 000,00 11 554,00 115 540,00 500,00 5 000,00 15 544,04 155 440,40 5 000,00 50 000,00
Ostatní náklady - zahrnující např. fotodokumentaci (1x CD), průzkumy, zkoušky kpl 10,00 1 223,60 12 236,00 5 000,00 50 000,00 17 331,00 173 310,00 1 500,00 15 000,00 19 430,06 194 300,60 2 500,00 25 000,00
Čištění propustků tlakovou vodou hod. 60 721,90 43 314,00 500,00 30 000,00 808,78 48 526,80 1 400,00 84 000,00 841,97 50 518,20 2 000,00 120 000,00
Ruční práce a dočištění hod. 21 550,60 11 562,60 500,00 10 500,00 519,93 10 918,53 530,00 11 130,00 647,67 13 601,07 350,00 7 350,00
Práce v hodinové sazbě hod. 50 550,60 27 530,00 500,00 25 000,00 519,93 25 996,50 530,00 26 500,00 582,90 29 145,00 350,00 17 500,00
Čelo propustku pr. 400mm ks 9 16 500,00 148 500,00 14 000,00 126 000,00 23 108,00 207 972,00 18 000,00 162 000,00 14 750,48 132 754,32 11 600,00 104 400,00
Čelo propustku pr. 500mm ks 12 21 500,00 258 000,00 15 000,00 180 000,00 28 885,00 346 620,00 19 500,00 234 000,00 16 875,42 202 505,04 11 600,00 139 200,00
Čelo propustku pr.600mm ks 6 25 000,00 150 000,00 16 000,00 96 000,00 46 216,00 277 296,00 26 000,00 156 000,00 19 822,31 118 933,86 15 000,00 90 000,00
Čelo propustku - vnitřní roh ks 5 18 000,00 90 000,00 2 520,00 12 600,00 34 662,00 173 310,00 14 000,00 70 000,00 16 648,73 83 243,65 13 000,00 65 000,00

7 244 839,98

41 744 077,98

5 6

BAGGER BS s.r.o.

Cena celkem 
(Kč bez DPH)

34 499 238,00

6 108 489,45

35 196 534,45

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní 

stavby ZÁPAD

Cena celkem 
(Kč bez DPH)

32 961 489,49

6 921 912,79

39 883 402,28

3 4

ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Cena celkem 
(Kč bez DPH)

29 088 045,0025 800 000,00

5 418 000,00

31 218 000,00

ČNES dopravní stavby, a.s.

Cena celkem 
(Kč bez DPH)

27 560 815,83

5 787 771,32

33 348 587,15

Celková nabídková cena (Kč bez DPH)

Cena (Kč bez 
DPH) / MJ

DPH (21%)

Celková nabídková cena (Kč vč. DPH)

1

EUROVIA Silba, a.s.

21 597 611,60

4 535 498,44

26 133 110,04

2

COLAS CZ, a.s.

Cena celkem 
(Kč bez DPH)

Cena (Kč bez 
DPH) / MJ

Cena (Kč bez 
DPH) / MJ

Cena (Kč bez 
DPH) / MJ

Cena celkem 
(Kč bez DPH)

Cena (Kč bez 
DPH) / MJ

Cena (Kč bez 
DPH) / MJ

Příloha č. 1 ZZD a RD - Doložení výpočtu nabídkové ceny

MnožstvíMJ




