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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0107-2023 

Výroba dříví na OM II., Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Potštát, 3. - 4. Q 2023 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o. 
Sídlo: Citov 173, 75103 Citov 
IČO: 05359988 
DIČ: CZ05359988 
Zápis v obchodním rejstříku: C 67238 vedená u Krajského soudu v ostravě 
Zastoupený: Josef Mráček 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
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a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Potštát, Lesní 127, 753 62 Potštát 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 1 119 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 
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8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s 
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po 
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení 
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

 
 

V Lipník nad Bečvou 29.06.2023 
  
  
  

V Citov dne...................... 
  
  
  

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize  

..........................................................  
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o. 

Josef Mráček  
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0107-2023  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Těžba JMP + vyvážení vyvážecí 
soupravou 

    

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

100 m3 405 40 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-5m.Vyvážení vyv. soupravou na OM, včetně třídění. Nutno zatírat 
odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník 
povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. 
hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = dle zadání 
lesního; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

100 m3 350 35 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-5m.Vyvážení vyv. soupravou na OM,včetně třídění.Nutno zatírat 
odřené stromy.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník 
povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. 
hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = dle zadání 
lesního; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

100 m3 340 34 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-5m.Vyvážení vyv. soupravou na OM,včetně třídění.Nutno zatírat 
odřené stromy.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník 
povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. 
hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = dle zadání lesního; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; 

124061  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

100 m3 420 42 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-5m.Vyvážení vyv. soupravou na OM, včetně třídění. Nutno zatírat 
odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník 
povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. 
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hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby 
(dle kódu) = Txx; 

 Těžba JMP     

113011  Těžba dříví - motomanuální JMP 150 m3 250 37 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-12m.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí 
státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.;; dřevina = 
jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

113011  Těžba dříví - motomanuální JMP 250 m3 225 56 250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-12m.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí 
státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.;; dřevina = 
jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

113011  Těžba dříví - motomanuální JMP 150 m3 180 27 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-12m.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí 
státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.;; dřevina = 
jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

113011  Těžba dříví - motomanuální JMP 100 m3 160 16 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba 
dříví sortimentů v délkách do 1-12 m .; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

113011  Těžba dříví - motomanuální JMP 50 m3 190 9 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Nahodilá 
těžba silně zavětvených stromů (solitery)!!! Výroba dříví z nahodilé těžby v délkách 1-
6m.Práce ve svahu , buřeni a kamení.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

113011  Těžba dříví - motomanuální JMP 50 m3 190 9 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Nahodilá 
těžba silně zavětvených stromů (solitery)!!!Výroba dříví z nahodilé těžby délkách 1-6m.Práce 
ve svahu ,buřeni a kamení.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

 Přibližování UKT     

122331  Přibližování UKT 100 m3 220 22 000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = 
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Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené 
stromy! Práce ve svahu ,buřeni a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, 
listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

122331  Přibližování UKT 100 m3 210 21 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = 
Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené 
stromy! Práce ve svahu ,buřeni a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, 
listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

122331  Přibližování UKT 100 m3 190 19 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = 
Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené 
stromy! Práce ve svahu , buřeni a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, 
listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

122331  Přibližování UKT 100 m3 180 18 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = 
Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené 
stromy! Práce ve svahu ,buřeni a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, 
listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 
12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

122331  Přibližování UKT 100 m3 200 20 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = 
Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené 
stromy! Práce ve svahu ,buřeni a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, 
listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 
12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; 

 Vyvážení vyvážecími soupravami     

122361  Vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 100 m3 220 22 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = 
Samostatné vyvážení vyvážecí soupravou na OM včetně uložení, třídění a lícování. Třídění 
dle pokynů lesníka.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 
600; 

122361  Vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 150 m3 210 31 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = 
Samostatné vyvážení vyvážecí soupravou na OM včetně uložení, třídění a lícování. Třídění 
dle pokynů lesníka.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,69-0,99; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; 
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122361  Vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 150 m3 190 28 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = 
Samostatné vyvážení vyvážecí soupravou na OM včetně uložení, třídění a lícování. Třídění 
dle pokynů lesníka.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 1,0+; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; 

 Manipulace dříví na OM     

126011  Manipulace dříví na OM - zkracování, 
třídění a ukládání - JMP 1 000 m3 99 99 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Manipulace 
surových kmenů z nahodilých těžeb s předpokládaným větším rozpětím hmotnatostí( 29 - 
100+).Výroba sortimentů v délkách 1-5m včetně jejich uložení,roztřídění a začelení na 
skládkách.Nutno použít malý čelní nakladač z důvodu malého manipulačního prostoru.Často 
také nutná součinnost při výrobě komplexní četou.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, 
kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. ;  
; dřevina = jehličnatá, listnatá; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = dle zadání lesního; 

 Těžba JMP + UKT     

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 50 m3 470 23 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-12m.Přibližování UKT na OM, včetně manipulace a třídění. Nutno 
zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, 
listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; 
druh těžby (dle kódu) = Txx; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 50 m3 435 21 750 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-12m.Přibližování UKT na OM, včetně manipulace a třídění. Nutno 
zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, 
listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; 
druh těžby (dle kódu) = Txx; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 150 m3 370 55 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-12m.Přibližování UKT na OM, včetně manipulace a třídění. Nutno 
zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

124031  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 150 m3 340 51 000 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-12m.Přibližování UKT na OM, včetně manipulace a třídění. Nutno 
zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní 
příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

 Těžba JMP+ kůň + UKT     

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT 

100 m3 670 67 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-12m. Vyklizování potahem na VM a přibližování UKT na OM, včetně 
manipulace a třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, 
kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; 
dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - 
VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT 

100 m3 635 63 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-12m. Vyklizování potahem na VM a přibližování UKT na OM, včetně 
manipulace a třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, 
kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; 
pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT 

100 m3 560 56 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-12m. Vyklizování potahem na VM a přibližování UKT na OM, včetně 
manipulace a třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, 
kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; 
pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

124131  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování potahem + přibližování 
UKT 

100 m3 510 51 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba 
sortimentů v délkách 1-12m. Vyklizování potahem na VM a přibližování UKT na OM, včetně 
manipulace a třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, 
kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; 
pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; 

 Vyvážení klestu     

011141  Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - vyvážení 1 000 m3 20 20 000 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Vyvážení 
klestu po samostatné a harvestorové těžbě . Zatírat odřené stromy. Vyvážecí vzdálenost do 
800 m.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. těžených stromů (m3) = do 2,00; 

 Vyklizování potahem     

122111  Vyklizování potahem 100 m3 325 32 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba v 
celých délkách do 12m. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé 
pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém 
jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení 
ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, 
práce i ve dnech pracovního klidu. ; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; vyklizovací vzdálenost P - VM 
(m) = do 100;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; 
vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; 

122111  Vyklizování potahem 100 m3 310 31 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba v 
celých délkách do 12m. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé 
pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém 
jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení 
ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, 
práce i ve dnech pracovního klidu.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; 

122111  Vyklizování potahem 100 m3 295 29 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba v 
celých délkách do 12m. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé 
pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém 
jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení 
ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, 
práce i ve dnech pracovního klidu.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; 

122111  Vyklizování potahem 100 m3 290 29 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba v 
celých délkách do 12m. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé 
pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém 
jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení 
ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, 
práce i ve dnech pracovního klidu.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
0,50-0,69; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; 
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