






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0107-2023

Výroba dříví na OM II., Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Potštát, 3. - 4. Q 2023






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Sídlo: Citov 173, 75103 Citov
IČO: 05359988
DIČ: CZ05359988
Zápis v obchodním rejstříku: C 67238 vedená u Krajského soudu v ostravě
Zastoupený: Josef Mráček
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Potštát, Lesní 127, 753 62 Potštát

ČLÁNEK III.

Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 119 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 29.06.2023

V Citov dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Josef Mráček

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Těžba JMP + vyvážení vyvážecí soupravou				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	405	40 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m.Vyvážení vyv. soupravou na OM, včetně třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = dle zadání lesního; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	350	35 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m.Vyvážení vyv. soupravou na OM,včetně třídění.Nutno zatírat odřené stromy.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = dle zadání lesního; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	340	34 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m.Vyvážení vyv. soupravou na OM,včetně třídění.Nutno zatírat odřené stromy.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = dle zadání lesního; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	420	42 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m.Vyvážení vyv. soupravou na OM, včetně třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr.				

	hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	Těžba JMP				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	150	m3	250	37 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12m.Práce ve vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	250	m3	225	56 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12m.Práce ve vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	150	m3	180	27 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12m.Práce ve vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	160	16 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentů v délkách do 1-12 m .; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	50	m3	190	9 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Nahodilá těžba silně zavětvených stromů (solitery)!!! Výroba dříví z nahodilé těžby v délkách 1-6m.Práce ve svahu , bušení a kamení.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	50	m3	190	9 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Nahodilá těžba silně zavětvených stromů (solitery)!!! Výroba dříví z nahodilé těžby délkách 1-6m.Práce ve svahu , bušení a kamení.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	Přibližování UKT				
122331	Přibližování UKT	100	m3	220	22 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka =				

	Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené stromy! Práce ve svahu ,bušení a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
122331	Přibližování UKT	100	m3	210	21 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené stromy! Práce ve svahu ,bušení a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
122331	Přibližování UKT	100	m3	190	19 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené stromy! Práce ve svahu , bušení a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
122331	Přibližování UKT	100	m3	180	18 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené stromy! Práce ve svahu ,bušení a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
122331	Přibližování UKT	100	m3	200	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené stromy! Práce ve svahu ,bušení a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
	Vyvážení vyvážecími soupravami				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	220	22 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Samostatné vyvážení vyvážecí soupravou na OM včetně uložení, třídění a lícování. Třídění dle pokynů lesníka.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	210	31 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Samostatné vyvážení vyvážecí soupravou na OM včetně uložení, třídění a lícování. Třídění dle pokynů lesníka.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				

122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	190	28 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Samostatné vyvážení vyvážecí soupravou na OM včetně uložení, třídění a lícování. Třídění dle pokynů lesníka.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
	Manipulace dříví na OM				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP	1 000	m3	99	99 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Manipulace surových kmenů z nahodilých těžeb s předpokládaným větším rozpětím hmotností(29 - 100+).Výroba sortimentů v délkách 1-5m včetně jejich uložení,roztřídění a začelení na skládkách.Nutno použít malý čelní nakladač z důvodu malého manipulačního prostoru.Často také nutná součinnost při výrobě komplexní četou.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. ; ; dřevina = jehličnatá, listnatá; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = dle zadání lesního;				
	Těžba JMP + UKT				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	470	23 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12m.Přibližování UKT na OM, včetně manipulace a třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	435	21 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12m.Přibližování UKT na OM, včetně manipulace a třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	150	m3	370	55 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12m.Přibližování UKT na OM, včetně manipulace a třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	150	m3	340	51 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12m. Přibližování UKT na OM, včetně manipulace a třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	Těžba JMP+ kůň + UKT				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	670	67 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12m. Vyklizování potahem na VM a přibližování UKT na OM, včetně manipulace a třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	635	63 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12m. Vyklizování potahem na VM a přibližování UKT na OM, včetně manipulace a třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	560	56 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12m. Vyklizování potahem na VM a přibližování UKT na OM, včetně manipulace a třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	100	m3	510	51 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12m. Vyklizování potahem na VM a přibližování UKT na OM, včetně manipulace a třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	Vyvážení klestu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	1 000	m3	20	20 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Vyvážení klestu po samostatné a harvesterové těžbě . Zatírat odřené stromy. Vyvážecí vzdálenost do 800 m.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = do 2,00;				
	Vyklizování potahem				
122111	Vyklizování potahem	100	m3	325	32 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba v celých délkách do 12m. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. ; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100;				
122111	Vyklizování potahem	100	m3	310	31 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba v celých délkách do 12m. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100;				
122111	Vyklizování potahem	100	m3	295	29 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba v celých délkách do 12m. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100;				
122111	Vyklizování potahem	100	m3	290	29 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba v celých délkách do 12m. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100;				