¢islo smlouvy zhotovitele: D-33027-BRA-EXT-003-01
¢islo smlouvy objednatele: 225/2023/PO

SMLOUVA O DILO

uzaviend podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, ve znéni pozdé&jSich
ptredpist (déle jen ,,ob¢ansky zdkonik*), mezi niZze uvedenymi smluvnimi stranami

L
Smluvni strany

1.1. Zhotovitel:

DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r. o.

Pramyslova 211, 391 37 Chotoviny — Cervené Zahot{
I1CO: 42407982

DIC: CZ42407982

Bankovni spojeni: UniCredit Bank, ¢islo d¢tu: xxxx/xxxx
(dale jen ,,zhotovitel”)

1.2. Objednatel:

Husitské muzeum v Tabore

nam. Mikulase z Husi 44

390 01 Tabor

ICO: 00072486

DIC: CZ00072486

Bankovn{ spojeni: 1339081/0710 (CNB Praha)
Zastupujici: Mgr. Jakub Smrcka, Th.D., feditel muzea
Kontaktni osoba: Jifi Prazak, vedouci Provozniho oddéleni
(dale jen ,,objednatel”)

IL.
Predmét smlouvy

Dodavka a montaz zalozniho elektrického zdroje

2.1. Zhotovitel se zavazuje dodat a nainstalovat objednateli 1 ks zaloZzniho zdroje elektrického
napajeni pozarniho ventilatoru dle nabidky uvedené v polozkovém rozpocétu znacky
D-33027-BRA-R0OZ-002-02 v objektu Archeologického depozitdte Husitského muzea v Tabore
— Piiloha ¢. 1.

Zhotovitel se zavazuje dodat a nainstalovat uvedeny ptfedmét smlouvy do 31. 8. 2023.
O prfedani pfedmétu smlouvy bude sepsan montazni list. Zjisti-li objednatel vady tykajici se
druhu a jakosti dila jiz pfi dodani, je opradvnén odmitnout jeho prevzeti.

2.2. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli pokyny a udaje potiebné k zajiSténi plnéni
predmétu smlouvy podle ¢l. 2.1.

2.3. Dodavka dila zahrnuje rovnéZ zajisténi dopravy na adresu: Husitské muzeum v Tabore-
archeologicky depozita, Dukelskych bojovnika 2073, 39003 Tabor, montazni
a kompletacni ¢innosti, pojisténi a dal$i souvisejici prace, materidly a piisluSenstvi. Véci, které
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jsou potiebné ke zhotoveni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni vyslovné
uvedeno jinak.

2.4. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvni zdruku za jakost dila v délce 24 mésicii ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zaruc¢ni doba zacina béZet dnem fadného predani a prevzeti celého dila

a uplného odstranéni vSech vad a nedodélku.

I11.
Cena a platebni podminky

3.1. Cena dila je cenou nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

Cena bez DPH 119 950,00 K¢
DPH 21 % 25 189,50 K¢
Cena vé. DPH 145 139,50 K¢

Cena dila zahrnuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadné a dplné realizaci dila
dle predané specifikace a soupisu praci, doddvek a sluzeb a dle veSkerych zaddvacich podminek
obsaZenych ve vyzvé k podani nabidek z pfedmétného vybérového fizeni objednatele.

Soucésti sjednané ceny jsou i prace, dodavky a sluzby, které v dokumentaci nebo popisu dila
uvedeny nejsou, ale o kterych zhotovitel vzhledem ke svym odbornym znalostem védét mél
nebo védét mohl. Cena dila tak mj. zahrnuje nédklady na dopravu, zajiSténi montaZni,
koordina¢ni a kompletacni ¢innosti, pojisSténi a dalsi s dilem souvisejici plnéni

3.2. Cena za dilo bude uhrazena na zdklad¢ faktury vystavené po fadném ptedani a prevzeti dila
bez vad a nedod¢lkll. Soucasti faktury bude i soupis skute¢né provedenych praci.

3.3. Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnda.
Objednatel muze faktury vratit do 7 pracovnich dni od jejtho doruceni, pokud obsahuji
nespravné nebo neuplné naleZzitosti i udaje. Pokud tak neucini, ma se za to, ze faktura je platna.

3.4. V souvislosti s § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb. o dani z ptidané hodnoty (déle téz ,,DPH*), ve
znéni pozd¢jSich predpisl, objednatel prohlasuje, Ze predmét plnéni bude pouZivan
k ekonomické cCinnosti, a proto zde bude aplikovan reZim pfenesené danové povinnosti. Pro
ti¢ely tohoto pInéni tedy objednatel poskytuje svoje DIC.

IV.
Smluvni pokuty

4.1. V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi dobu plnéni, sjednanou v této smlouve€, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny plnéni za kazdy tyden prodleni.

4.2. V piipad¢ prodleni objednatele s placenim vyudctovani uhradi objednatel zhotoviteli

smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z nezaplacené ¢astky za kazdy den prodleni.
4.3. Nastanou-li skuteCnosti uvedené v bod¢ 4.1, vyzve pisemnou formou objednatel
zhotovitele k thrad¢ smluvni pokuty. Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna

strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané€ v této souvislosti Skoda.

4.4. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na ndhradu Skody, pokud tato vyse
uvedenym jedndnim vznikla.
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V.
Ostatni ujednani

5.1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, jak v prabéhu realizace praci, tak i po
jejich skonceni. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
opravnén zadat po zhotoviteli provadéni dila fddnym zplisobem. JestliZze tak zhotovitel neucini
ani v prfiméfené lhité k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy
a pozadovat vraceni poskytnutych finan¢nich prostfedk v plné vysi. V ostatnim se fidi prava
a povinnosti smluvnich stran ptislu§nymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

5.2. Tato smlouva miiZe byt ménéna a dopliiovdna pouze pisemnymi a ocislovanymi dodatky
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.

5.3. Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujedndno v této smlouvé nebo tak
stanovi obCansky zdkonik. Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od pocatku. Je-li jiz
¢aste¢né plnéno, je moZné odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

5.4. Kazda smluvni strana maZe odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz
pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védet, Ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud
by toto poruSeni predvidala. V piipadé¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou
inventuru a vyuctovani dosud provedenych praci na dile. Pfi doCasném nebo definitivnim

zastaveni praci na dile z pfiCin na strané¢ objednatele zaplati objednatel zhotoviteli skutecné
vynaloZené naklady.

5.5. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalSich parametrii smlouvy, véetné
vyplacené ceny.

5.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vytiscich, z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a jeden
objednatel.

5.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma stranami a icinnosti dnem uvetejnéni
v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv
v zajisti objednatel v zdkonné lhtté.

V Chotovinéch dne 21. Cervna 2023 V Tébofte dne 21. 6. 2023
Zhotovitel: Objednatel:

Josef Dusek Mgr. Jakub Smrcka, Th.D.

feditel a jednatel spolecnosti teditel Husitského muzea v Tébote
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D-33027-BRA-R0OZ-002-02 - Husitské muzeum - Archeologicky depozitar - UPS-1.xls

KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby
Nazev objektu

Nazev ¢asti

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Cislo projektu

Husitské muzeum - Archeologicky depozitaf JKSO
ECO
Zalozni zdroj elektrického napajeni pozarniho ventilatoru Misto  Tabor
IC DIC
DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 42407982 CZ42407982
33027 Zpracoval |Brazdil Miroslav, Ing. Dne 11.05.2023

Rozpocétové naklady v Ké

A |Zakladni rozpoctové naklady B Dopliikové naklady C |Naklady na umisténi stavby
1 Dodavky 0,0 8 |Prace prescas 0,0| 13 |Zafizeni stavenisté 0,0
7 il Montaz 0,0 9 Bez pevné podl. 0,0| 14 Mimostav. doprava 0,0
3 Dodavky 0,0] 10 |Kulturni pamatka 0,0| 15 LeSeni 0,0
P Montaz 0,0] 11 0,0] 16 |Projektova dokument. 0,0
5 . Dodavky 102 350,0 17 |Pfedavaci dokument. 0,0
T . Montaz 17 600,0 18 INUS z rozpoctu 0,0
7 |ZRN (F. 1-6) 119 950,0{ 12 DN (F. 8-11) 0,0| 19 |NUS (f. 13-18) 0,0
20 HzZS 0,0] 21 0,0| 22 Ostatni naklady 0,0
Projektant D Celkové naklady
23 |Soucet 7, 12, 19-22 119 950,0
Datum a podpis Razitko 24| 15% 0,0 DPH 0,0
Objednavatel 25 21% 119 950,0 DPH 251895
26 |Cena s DPH (. 23-25) 145 139,5
Datum a podpis Razitko E Pfipocty a odpocty
Zhotovitel 27 |Dodavky objednavatele 0,0
28 |Klouzava dolozka 0,0
Datum a podpis Razitko 29 | Zvyhodnéni + - 0,0

Poznamky

1. navod k obsluze v ¢eském jazyce
2. prohlaseni o shodé dle Zakona ¢&. 22/97 Sb.

K dodanému zaloznimu zdroji budou dodany nasledujici doklady:

DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r.o.
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D-33027-BRA-R0OZ-002-02 - Husitské muzeum - Archeologicky depozitar - UPS-1.xls

REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Husitské muzeum - Archeologicky depozitar
Objekt: Zpracoval:
Cast: Zalozni zdroj elektrického napajeni pozarniho ventilatoru Brazdil Miroslav, Ing.
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 11.05.2023

x Kod . . iy

P.C. . Popis Dodavka Montaz Cena celkem
polozky
1 2 3 4 5 6
Zafizeni 102 350,0 17 600,0 119 950,0

Celkem bez DPH: 102 350,0 17 600,0 119 950,0
DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r.o. 2/1




D-33027-BRA-R0OZ-002-02 - Husitské muzeum - Archeologicky depozitar - UPS-1.xls

Stavba: Husitské muzeum - Archeologicky depozitar
Objekt: Zpracoval:
Cast: Zalozni zdroj elektrického napajeni pozarniho ventilatoru Brazdil Miroslav, Ing.
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. 11.05.2023
Material Prace
. . ., vyrobce / . Celkem
Pozice Typ Popis zafizeni dz davatel MJ|Pocet| Cena Celkem Cena Celkem
Ké/ks Ké Ké/ks Ké Ké
Zarizeni 102 350,0 17 600,0 119 950,0
UPS UPFD 201-015- Vykonova zalozni jednotka 1,5 kW / 230 VAC, PowerBridge | ks 1 102 350,0 102 350,0 0,0 0,0 102 350,0
010 doba zalohv 10 min
Demontaze stavajicich zafizeni DBD kpl 1 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2 000,0
Montaz nového zarizeni, pfipojeni na stavaijici silovou kabelaz DBD kpl 1 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000.0
Funkéni zkou$ky, uvedeni do provozu DBD kpl 1 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Zaskoleni personalu obsluhy a Gdrzby DBD kpl 1 0,0 0,0 800,0 800,0 800.0
Vyhotoveni dokumentace skuteéného stavu, navodu pro obsluhu DBD kpl 1 0,0 0,0 1 .000,0 1 .000,0 1.000,0
ReZijni naklady (doprava) DBD Kpl 1 0,0 0,0 1.800,0 1.800,0 1.800.0
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