

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202301
Stavba: Oprava a nátěr přístřešku SO č. 15, č.16

KSO:
Místo: Květná

CC-CZ:
Datum: 27.05.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ: 60976021
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			600 000,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	600 000,00	126 000,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	726 000,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202301

Stavba: Oprava a nátěr přístřešku SO č. 15, č.16

Místo: Květná

Datum: 27.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

202301 Oprava a nátěr přístřešku SO č. 15
202302 Oprava a nátěr přístřešku SO č. 16



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a nátěr přístřešku SO č. 15, č.16

Objekt:

202301 - Oprava a nátěr přístřešku SO č. 15

KSO:

Místo: Květná

Zadavatel:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

60976021

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

262 211,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	262 211,07	21,00%	55 064,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

317 275,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a nátěr přístřešku SO č. 15, č.16

Objekt:

202301 - Oprava a nátěr přístřešku SO č. 15

Místo:

Květná

Datum:

27.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a nátěr přístřešku SO č. 15, č.16

Objekt:

202301 - Oprava a nátěr přístřešku SO č. 15

Místo:

Květná

Datum:

27.05.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	342171111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	4,000		
2	M	15484140	plech trapézový 55/235 940 Pz tl 0,70mm	m2	4,200		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	966072121	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	4,000		
D	998		Přesun hmot				
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,239		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	764		Konstrukce klempířské				
6	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	29,000		
7	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	12,000		
8	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	16,000		
9	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	12,000		
10	M	55344578	hák žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus	12,000		
11	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	29,000		
12	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Pz plechu 330/100 mm	kus	2,000		
13	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	16,000		
14	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,156		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
15	K	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých	m2	12,200		
16	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí - mechanické očištění	m2	194,620		
17	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	194,620		
18	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	194,620		
19	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	194,620		
20	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí (oplaštění) vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	178,050		
21	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí (oplaštění) před provedením nátěru	m2	178,050		
22	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí - opláštění	m2	178,050		
23	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí - opláštění	m2	178,050		
24	K	783501303	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m2	367,900		
25	K	783501501	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m2	367,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	783513003	Základní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	367,900		
27	K	783517003	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	367,900		
28	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	424,080		
29	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	424,080		
30	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	424,080		
31	K	783942251	Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým tmelem	m	54,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a nátěr přístřešku SO č. 15, č.16

Objekt:

202302 - Oprava a nátěr přístřešku SO č. 16

KSO:

Místo: Květná

Zadavatel:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

60976021

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

337 788,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	337 788,93	21,00%	70 935,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

408 724,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a nátěr přístřešku SO č. 15, č.16

Objekt:

202302 - Oprava a nátěr přístřešku SO č. 16

Místo:

Květná

Datum:

27.05.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a nátěr přístřešku SO č. 15, č.16

Objekt:

202302 - Oprava a nátěr přístřešku SO č. 16

Místo:

Květná

Datum:

27.05.2023

Zadavatel:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	342171111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	13,000		
2	M	15484109	plech trapézový 55/235 940 Pz tl 0,70mm	m2	13,650		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	966072121	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m2	13,000		
D		998	Přesun hmot				
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,515		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
6	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	55,000		
7	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	10,000		
8	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,000		
9	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	10,000		
10	M	55344578	hák žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus	10,000		
11	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	55,000		
12	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Pz plechu 330/100 mm	kus	2,000		
13	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	12,000		
14	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,227		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
15	K	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch obličů	m2	18,310		
16	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí - mechanické očištění	m2	382,390		
17	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	382,390		
18	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	382,390		
19	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	382,390		
20	K	783501303	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m2	692,900		
21	K	783501501	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m2	692,900		
22	K	783513003	Základní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	692,900		
23	K	783517003	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	692,900		
24	K	783901451	Oametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	380,000		
25	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	380,000		
26	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	380,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	783942251	Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým tmelem	m	51,000		