

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu)

Číslo objednatele: 228/2017/UIR/64139/Je

ESNM 0642

Číslo zhotovitele: ZAV 09/2017, ev.č. 12/49276433/2017

Objednatel:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI

Zastoupená: Ing. Martin Borovka, člen představenstva a.s.

Ing. Luboš Trojáněk, člen představenstva

Ve věcech technických zastupuje: Ing. Michal Sýkora, technický ředitel

Ing. Zdeněk Langer, investiční ředitel

Michael Junge, předseda představenstva

Registrace: obch. rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad L., oddíl B, vložka 1594

IČO: 27096670

DIČ: CZ 27096670

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 20102311/0100

a

Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace

Nad Olšinami 3/448; 100 00 Praha 10

Zastoupený: Mgr. Irenou Benkovou, ředitelkou ústavu

Zapsaný: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106

IČO: 49276433

DIČ: CZ49276433

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha – Město, č. ú. 40238021/0100

Článek I

Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu při akci:

otvírka nového ložiska Plaňany 2 (příloha 1 – grafické znázornění záboru a etapizace)

a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Provedení záchranného archeologického výzkumu vyplývá z ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči v současném platném znění.
3. Záchranný archeologický výzkum dle této smlouvy zahrnuje:
 - a. terénní práce, které spočívají v terénní povrchové inspekci, rešerši a výzkumu formou dohledu při skrývce nadloží, dokumentaci ojedinělých terénních situací a evidenci nálezů,
 - b. zpracovatelské práce, které spočívají v dokumentaci, základní konzervaci a zajištění nalezených archeologických movitých památek,
 - c. vyhotovení závěrečné odborné zprávy.

Článek II

Předmět díla

Záchranný archeologický výzkum bude zahrnovat pouze **první etapu** záchranného archeologického výzkumu (terénní povrchovou prospekci, rešerši, výzkum formou dohledu při skrývce nadloží) na území s archeologickými nálezy v k. ú. Plaňany a Vrbčany. Výzkum bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti.

Těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem nalezení, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy z I. etapy záchranného archeologického výzkumu.

V případě, že dojde k odkrytí mnohočetnějších archeologických situací (např. nález pravěkých nebo středověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena **druhá etapa** záchranného archeologického výzkumu formou plošného odkryvu dotčeného prostoru. **V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení arch. výzkumu. Cena za provedení druhé etapy záchranného archeologického výzkumu bude stanovena v hodinových sazbách, jejichž výše je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy, dle skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele.**

Článek III Čas plnění

1. Veškeré terénní práce budou probíhat v souběhu s jednotlivými etapami skrývkových prací objednatele, nejpozději do 31. 10. 2017.
2. Do doby prodlení zhotovitele se nezapočítává:
 - doba, po kterou nebylo možné z důvodu nepříznivých klimatických podmínek práce provádět. Existence nepříznivých klimatických podmínek bude konstatována na základě dohody zástupců obou stran a bude o tom proveden oboustranně odsouhlasený zápis v deníku výzkumu.
 - doba na odborné zajištění výzkumu v případě mimořádného nálezu. Za mimořádný nález se považuje nález, kde nebylo možné při vynaložení veškeré odborné péče před zahájením činností dle této smlouvy odhadnout časovou náročnost na jeho zajištění. O zjištění mimořádném nálezu je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně vždy informovat.
3. Zpracovatelská část – dokumentace a základní ošetření a zpracování nálezů bude prováděna průběžně s výzkumem a bude ukončena nejpozději do dvou let od ukončení terénních prací.

Článek IV Náklady

Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. a činí 96 400,- Kč (devadesátšesttisícčtyřista Kč). Tato cena je nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady, které musí zhotovitel vynaložit k provedení díla. K ceně bude fakturována DPH v zákonné výši. Cena vychází z kalkulace objemových plošných jednotek pro stavby v extravilánu (činí 1 Kč/m²) a celkové výměry záboru (trvalý val – 19 100 m² + depo HV 14 300 m² + plocha těžby – 63 000 m²). Cena bude fakturována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů.

Článek V Fakturace

Probíhat bude měsíční vyúčtování, podle skutečně vynaložených prostředků na výzkum a zpracování, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Po uhrazení nákladů na terénní výzkum obdrží objednatel expertní list a po uhrazení nákladů na zpracování závěrečnou odbornou zprávu o provedení výzkumu.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka účtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná 14 dnů ode dne doručení dokladu – faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává.

Článek VI Součinnost

1. Objednatel oznámí odbornému garantovi zhotovitele (vedoucímu výzkumu) alespoň tři pracovní dny předem zahájení zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
2. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
3. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu. V případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
4. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou při provádění díla dodržovat veškeré obecně závazné i objednatelům vydané předpisy BOZP.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla šetřit práva a zájmy objednatele.

Článek VII Další ujednání

1. Obě strany dohody potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.
2. Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelům se řídí obecně platnými předpisy.
3. Dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
4. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran.
5. Dohodu lze měnit pouze písemně formou dodatků.
6. Objednatel obdrží expertní list v jednom vyhotovení.

7. Objednatel obdrží závěrečnou souhrnnou zprávu v jednom vyhotovení v případě pozitivních zjištění archeologických situací.
8. Dohoda byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem, obě strany se zavazují neposkytovat v ní obsažené informace jakékoliv třetí straně vyjma svých právních zástupců, účetních, auditorů a daňových poradců.

Článek VIII
Oprávněné osoby

Za objednatele ve věcech smluvních:	Ing. Martin Borovka, člen představenstva Ing. Luboš Trojánek, člen představenstva
Za objednatele ve věcech technických:	Ing. Petr Jeřábek, investiční technik

Za zhotovitele ve věcech smluvních:	Mgr. Irena Benková
Za zhotovitele ve věcech technických - odpovědný vedoucí výzkumu:	Mgr. Zdeněk Beneš

V Liberci dne

V Praze dne

.....
Ing. Martin Borovička, Ing. Luboš Trojánek

.....
Mgr. Irena Benková

Přílohy:

1/ Situace s vyznačením plochy skrývky dle jednotlivých záborů

