

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-16p/71/23
Číslo jednací: 01802/BK/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
S1 - S12, PR Machová + OP, k. ú. Javorník nad Veličkou						
24066	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	42,341	ha	4 700,00	199 002,70
					Cena	199 002,70
S13, S15 - PR Machová + OP, k. ú. Javorník nad Veličkou						
24163	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0,433	ha	15 018,00	6 502,79
					Cena	6 502,79
S14 - PR Machová, k. ú. Javorník nad Veličkou						
24166	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0,079	ha	13 000,00	1 027,00
					Cena	1 027,00
S16, OP NPR Porážky, k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou a k. ú. Suchov						
24168	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	59,109	ha	4 200,00	248 257,80
					Cena	248 257,80

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	454 790,29	0,00	0,00	454 790,29
Celkem	454 790,29		0,00	454 790,29

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023			
S1 - S12, PR Machová + OP, k. ú. Javorník nad Veličkou			
24066	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	199 002,70 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Uživatel dílu půdního bloku se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést fázovanou seč těžkou a lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemích v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, o celkové výměře 101,962 ha, následujícím způsobem:

Segment 1: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,826 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2023.

Segment 2: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,027 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2023, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry.

Segment 3: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,316 ha, v termínu do 30.6.2023.

Segment 4: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 8,177 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2023, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry.

Segment 5: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v OP PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,997 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2023.

Segment 6: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v OP PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 3,026 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2023, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry.

Segment 7: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v OP PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,209 ha, v termínu do 30.6.2023.

Segment 8: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v OP PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,741 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2023, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry.

Segment 9: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/18, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,715 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2023.

Segment 10: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/18, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,923 ha, v termínu do 30.6.2023.

Segment 11: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/19, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 10,008 ha, v termínu 15.8. - 15.9.2023, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry.

Segment 12: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/19, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 5,376 ha, v termínu 1.7. - 20.7.2023, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry.

Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

S13, S15 - PR Machová + OP, k. ú. Javorník nad Veličkou			
24163	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	6 502,79 Kč
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 13: seč lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v OP PR Machová, na části pozemku parc. č. 6692, k. ú. Javorník nad Veličkou, o výměře segmentu 0,171 ha, v termínu 1.7. - 31.8.2023.

Segment 15: seč lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části pozemku parc. č. 6640, k. ú. Javorník nad Veličkou, o výměře segmentu 0,262 ha, v termínu 1.7. - 31.8.2023.

S14 - PR Machová, k. ú. Javorník nad Veličkou			
24166	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	1 027,00 Kč
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 14: seč lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,079 ha, v termínu 1.7. - 31.8.2023.

Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

S16, OP NPR Porážky, k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou a k. ú. Suchov			
--	--	--	--

24168	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	248 257,80 Kč
	ZC04f	Seč těžkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 16: seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v OP NPR Porážky, na půdním bloku DPB 9002/6, čtverci 520-1200, o výměře segmentu 59,109 ha, v termínu 20.7. - 31.8.2023, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry.

Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.