

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 847
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Markem Kopřivou, členem
představenstva

(dále jako „**Stavebník**“)


a

Hlavní město Praha,se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11000, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, plátce DPH
zastoupené společností**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka B 5402
zastoupená:  editelkou úseku správy a obnovy, na základě pověření ze dne
7. 6. 2018 (Příloha č. 1)

(dále jako „**THMP, a.s.**“)(dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „**Občanský zákoník**“), a v souladu s § 86 odst. 2 písmeno d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto

**SMLOUVU O PROVEDENÍ PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
(dále jen „Smlouva“)****Preamble**

Tato Smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2152 ze dne 31. 8. 2017
a „Rámcové smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení
hl. m. Prahy“ mezi hlavním městem Prahou (dále i „**HMP**“) a THMP, a.s., č. INO/35/04/001928/2017,
uzavřené dne 31. 8. 2017 s účinností ke dni uveřejnění v registru smluv, ve znění dodatku č. 1 ze dne
15.11.2019, na jejímž základě se společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., zavázala řádně
a s odbornou péčí provádět Správu, provoz a Údržbu a další činnosti související se správou a provozem
veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy od 31. 8. 2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek I.**Úvodní ustanovení**

- 1.1 THMP, a.s. na základě Rámcové smlouvy zajišťuje činnosti související se správou a provozem
veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy, a to i veřejného osvětlení – stožáry VO
302844 a propojovací kabely VO, které je situováno na pozemcích dle Přílohy č. 2 vedených
u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále také i jen „**VO**“).
- 1.2 Stavebníkovi vznikla potřeba přemístění části VO ve vlastnictví HMP v souvislosti s jím
prováděnou stavební akcí s názvem „**Rekonstrukce stanice metra Želivského, výměna**“

pohyblivých schodů a zřízení bezbariérového přístupu“ (dále jen „**Stavební záměr Stavebníka**“).

- 1.3 Předmětem této Smlouvy je tak sjednání podmínek pro zajištění přeložky VO.

Článek II. **Podmínky přeložky veřejného osvětlení**

- 2.1 Přeložku VO provede dle dohody Smluvních stran Stavebník, a to za podmínek dle této Smlouvy.
- 2.2 V rámci **Stavebního záměru Stavebníka** dojde k dočasné demontáži stožáru 302844, který je koncový, na stávající kabel bude připojen v nové poloze provizorní mobilní stožár, po skončení bude ve stávající poloze stožáru 302844 umístěn nový stožár podle vyjádření. Dále bude provedeno dočasné provizorní osvětlení přístřešků (průchodů) pro chodce, které bude napojeno ze stožáru 301666 a 301667 přes dělicí skříně. Mezi stožáry 302843 a 302844 bude položen nový kabel CYKY. Nový stožár 302844 a propojovací kabely VO budou po přeložení situovány na pozemcích dle Přílohy č. 2 vedených u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to v souladu s projektovou dokumentací pro DUR z 11/2021, jejíž Situace je Přílohou č. 2 této Smlouvy.
- 2.3 THMP, a.s. před uzavřením této Smlouvy vydala vyjádření k projektové dokumentaci pro DUR č. j: VPD-00656/2023 ze dne 1.3.2023 (dále jen „**Technické řešení**“), které je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 3, a přeložka VO bude realizována podle odsouhlaseného Technického řešení. Jakoukoliv změnu při provádění přeložky VO oproti odsouhlasenému Technickému řešení je Stavebník povinen v dostatečném předstihu konzultovat s THMP, a.s. Změny neodsouhlasené THMP, a.s. mohou být důvodem pro nepřevzetí přeložky VO zpět do správy THMP, a.s.
- 2.4 Po dokončení přeložky VO vyzve Stavebník THMP, a.s. k jejímu technickému převzetí, přičemž současně s přeložkou VO předá Stavebník doklady požadované THMP, a.s. dle „Pravidel pro zpracování dokumentace k technické prohlídce veřejného osvětlení“, které jsou dostupné na stránce www.thmp.cz – Jak si zařídit – odstavec Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení/ Pokyny pro zhotovitele a Vzor tabulky „Soupis objektů VO_DSPTS.xlsx“.
- 2.5 V případě, že budou Stavebním záměrem Stavebníka přeložky VO dotčeny nemovité věci ve vlastnictví třetích osob, zavazuje se Stavebník zajistit nejpozději do předání přeložky VO dle bodu 2.4 této Smlouvy uzavření veškerých smluv o zřízení věcného břemene (služebností) strpění umístění a provozování přeložky na těchto nemovitých věcech, včetně geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene (služebností).
- 2.6 Stavebník se zavazuje uhradit veškeré náklady související s realizací přeložky VO podle této Smlouvy a veškeré případné náklady na zřízení věcných břemen (služebností) dle bodu 2.5 této Smlouvy. Náklady na přeložku nejsou předmětem DPH.

Článek III. **Termín provedení přeložky**

- 3.1 Stavebník se zavazuje provést přeložku VO v termínu do 12/2026.

Článek IV. **Kontaktní osoby**

- 4.1 Kontaktní osobou za THMP, a.s. ve věcech technických je:
p.  mobil:  e-mail: 
- 4.2 Kontaktní osobou za Stavebníka je:
 tel.:  e-mail: 

Článek V.
Závěrečná ustanovení

- 5.1 Změna smluvních podmínek, dohodnutých touto Smlouvou, může být provedena pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 5.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž THMP, a.s. obdrží tři (3) a Stavebník jedno (1) vyhotovení.
- 5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva může být zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. THMP, a.s. dále bere na vědomí, že Stavebník je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
- 5.4 Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.
- 5.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití.
- 5.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 – Pověření zaměstnance ze dne 1.4.2022
Příloha č. 2 – Situace přeložky VO dotčené stavbou
Příloha č. 3 – Vyjádření THMP VPD-00656/2023 ze dne 1.3.2023
Příloha č. 4 – Výpis z obchodního rejstříku Stavebníka
- 5.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5.8. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost této Smlouvy jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení nahradit novým platným či účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Smlouvy.

V Praze dne:
Za Hlavní město Praha, zastoupené
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne:
Za Stavebníka
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

.....

ředitelka úseku správa a obnova
na základě pověření ze dne 1.4.2022

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
Ing. Marek Kopřiva
člen představenstva