



DIAMO, státní podnik,  
odštěpný závod ODRA  
Sirotcí 1145/7  
703 86 Ostrava - Vítkovice

Objednávka . 4520023425  
Datum vystavení: 08.09.2016

**Objednatel:**  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod ODRA  
Sirotcí 1145/7  
703 86 Ostrava-Vítkovice

**Dodavatel:**  
GSP s.r.o.  
Slavíkova 6068/18  
708 00 Ostrava - Poruba

I O: 00002739 DI : CZ00002739, plátce DPH  
OR: KS v Ostravě, oddíl AX, vložka 642  
Banka: SOB, a. s., .ú. 409037423/0300

I O: 60321431 DI : CZ60321431

**Vy izuje/Kontakt:** Danuše Bracháková Tel: 596 703 331 E-mail: brachackova@diamo.cz  
**Požaduje/Kontakt:** ING. DR. PETR JELÍNEK Tel: +420596703366 E-mail: jelinekpetr@diamo.cz

**Dodací lhůta:** 07.10.2016 **Místo dodání:** Ostrava-Vítkovice  
**Splatnost:** 30 dní od doručení dokladu

**Na fakturu vždy uveďte číslo této objednávky!**  
**Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturyodra@diamo.cz!**

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH rušitelem za neodvedenou daň z předané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předem touto objednávkou částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daní, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předem touto objednávkou bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na v doměru a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
---	----	---------	----------	----------------

<b>Studie vymístění</b>	<b>Jedn</b>	<b>98.000,00</b>	<b>1</b>	<b>98.000,00</b>
-------------------------	-------------	------------------	----------	------------------

Přepřepování stávajících projektů pro účely aktualizace vymístění hlušiny ve střední a severní části odvalu Heřmanice do separační linky (SL). Studie bude členěna na textovou a výkresovou část. Textová část z vodní nutné změny stávajících projektů, navrhne způsob a technologii vymístění hlušiny v rámci rámcového výpočtu kubatur hmot ponechaných na místě, vymístěvaných do SL, zpracovaných a zpětně ukládaných. Součástí bude návrh rekultivace (modelace terénu) území. V mapové části budou graficky zetelné postupy vymístění, návrhy technologií přepravních linek a nakládání v místě ukládání, mapa rekultivace níže záměru (v různých úrovních). V průběhu zpracování studie budou probíhat konzultace v cca týdenním intervalu (termíny krátkou cestou), místní šetření dle potřeby. Vstupní podklady budou dodány dodavateli dle potřeby a dostupnosti průběžně. Studie bude verifikována odborným pracovníkem s kvalifikací závodní lomu. Studie bude podkladem pro návazné zpracování technologického postupu prací. Studie bude předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 2 vyhotoveních na CD - nosiči.

CPV 71335000-5

.ú. dodavatele u SOB, a.s. Ostrava : 134381646/0300

Termín dodání : 7.10.2016

Zodpovědná osoba za DIAMO,s.p.,o.z.ODRA : Ing. Vít zslav Nešporek

---

Ozna ení a specifikace výrobk a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	P edpokl. cena
--	----	---------	----------	----------------

---

---

Celková hodnota bez DPH CZK

98.000,00

**Razítko a podpis dodavatele:**  
Ing. Petr Halfar

**Razítko a podpis objednatele:**  
Ing. Josef Havelka