

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2301 Alšova - rekonstrukce sociálek**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **REBYD MV s.r.o.** IČO: **25871838**
Košetická 185 DIČ: **CZ25871838**
747 75 Velké Heraltice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| HSV | | | |
| PSV | | | |
| MON | | | |
| Vedlejší náklady | | | |
| Ostatní náklady | | | |
| Celkem | | | |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 2 829 413,39 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 594 176,81 CZK |

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 3 423 590,20 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|-----|
| 01 | Rekons. soc. zař. č.315, výměna stupaček a oprava č.215 a | 0,00 | 240 354,88 | 50 474,53 | 290 829,41 | 8 |
| 02 | Rekons. soc. zař. č.216, č.316, WC kuchařů a navazující stoupačky | 0,00 | 164 259,99 | 143 694,60 | 827 954,59 | 24 |
| 03 | Rekons. soc. zař. č.217 + č.317 | 0,00 | 400 007,49 | 84 001,57 | 484 009,06 | 14 |
| 04 | Rekons. soc. zař. č.218 + 318 | 0,00 | 550 084,11 | 95 469,16 | 645 553,27 | 16 |
| 05 | Rekonstrukce WC v podkroví | 0,00 | 441 643,81 | 76 648,93 | 518 292,74 | 13 |
| 06 | Výmalby pokojů | 0,00 | 133 951,11 | 23 247,71 | 157 198,82 | 4 |
| 11 | Elektro 1. NP WC kuchařů | 0,00 | 38 071,51 | 6 607,46 | 44 678,97 | 1 |
| 12 | Elektro 2. NP - m.č. 215, 216, 217, 218 | 0,00 | 113 716,41 | 19 735,91 | 133 452,32 | 3 |
| 13 | Elektro 3. NP - chodba, m.č. 315,316,317,318,319 | 0,00 | 460 973,41 | 80 003,66 | 540 977,07 | 13 |
| 14 | Elektro 4. NP - společné WC a kuchyňka | 0,00 | 82 356,51 | 14 293,29 | 96 649,80 | 2 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 2 829 413,39 | 594 176,81 | 3 423 590,20 | 124 |