



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX007ZGW0

Datum: 27.06.2023
Fakturační údaje: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

SILNICE Vrzal, s.r.o.
Bedřicha Smetany 475/5
674 01 Třebíč
IČ: 07565712 DIČ: CZ07565712

Vyřizuje: Robert Bosák
Tel: 568 896 166
E-mail: Robert.Bosak@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099126823

Objednáváme u Vás opravu místní komunikace a nezpevněné účelové komunikace v místní části Ptáčov, celá obec. Jedná se o původní štěrkový kryt, zpevněný penetračním zástříkem, s mnoha poruchami v důsledku provozu a štěrkový nezpevněný kryt s mnoha výmoly - havarijní stav. Poruchy MK nejprve důkladně vyčistíte od nesoudržného materiálu. Výmoly a větší nerovnosti vyplňte a vyrovnejte mikrokobercovou směsí s hrubší frakcí štěrkové drti, ruční zpracování. Finální úprava v úseku kolem RD č. 19 a 20 celoplošným krytem mikrokobercovou směsí s jemnou frakcí kameniva ve dvou vrstvách a s následným zadrčením, strojně. Lokální poruchy zabezpečte v ucelených tvarech vrstvou mikrokobercové směsí s jemnější frakcí kameniva a s následným zadrčením, ruční zpracování. Výtluky v nezpevněné komunikaci (úsek kolem RD č. 47, 85 a 78) vyplňte recyklovaným materiálem se strojním zhutněním plus finální postřík emulzí se zadrčením fr. 4/8 a 2/4 mm. Po dokončení celé akce vyčistíte staveniště od zbytků materiálu. Součástí opravy je rovněž odvoz a likvidace vytěžených hmot. Detaily v provedení byly stanoveny na místě. Jedná se o práce za provozu, jednotlivé plochy si pro výkon řádně zabezpečte a označte patřičným DZ. Při pohybu na pracovišti dbejte zvýšené bezpečnosti. Zakázku realizujte v přednostním termínu, o průběhu prací nás informujte. Rozsah plošné opravy cca 164,5 m², předpokládaný objem zpracované hmoty při lokálních opravách cca 10,9 t. Sjednaná cena na základě Vaší nabídky činí 146.765,50 Kč bez DPH.

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Ing. Aleš Kratina
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

SILNICE Vrzal, s.r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099126823 ze dne 27.06.2023.
Objednávka byla přijata dne: