

Smlouva o dílo
č. NABS-2022-000895/99013/L
č. objednatele: 1125/2023/SS

ZHOTOVITEL**MSV Liberec, s.r.o.**

sídlo: Kralická 79, 460 07 Liberec 7
zastoupené: Jiřím Krausem, jednatelem
IČO: 61328952
DIČ: CZ61328952
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Liberec
č.ú.: 1805088833/0300
obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273
servisní střediska: Liberec, Mladá Boleslav, Praha
tel.: 482 464 420, 482 464 411
fax: 482 464 415
osoba pověřená k jednání: Ing. Jiří Lukeš, [REDACTED]

(dále jen " zhotovitel ")

a

OBJEDNATEL:**Město Mělník**

sídlo: náměstí Míru 1, 276 01 Mělník
zastoupené: Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou
IČ: 00237051
DIČ: CZ00237051
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 27-0460004379/0800
osoba oprávněná k jednání: Ing. Petr Švihlík, [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

A) Popis předmětu smlouvy o dílo

Úprava stávající elektroinstalace výtahů na evakuační výtahy dle nabídek č. NABS-2022-000894 a NABS-2022-000895, které jsou nedílnou součástí této SoD – viz příloha č.1.

Cena je finální a konečná. Její součástí jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby potřebné pro řádné a úplné provedení díla v rozsahu dle nabídek č. NABS-2022-000894 a NABS-2022-000895.

B) Termín realizace:

Zahájení prací na díle: Zhotovitel je povinen neprodleně zahájit práce na díle po podpisu SoD.

Dokončení díla: Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 9 týdnů od podpisu SoD.

Realizace díla: Zhotovitel prohlašuje, že je mu prostředí realizace díla z dosavadní činnosti dobře známo a zavazuje se provést dílo co nejrychleji tak, aby byla funkčnost výtahu omezena jen na nezbytně nutnou dobu.

Předání díla: Zhotovitel je povinen o předání díla Objednateli provést zápis, který podepíší obě strany a je oprávněn předat dílo i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. Součástí předání díla je i předání veškeré související dokumentace včetně protokolů o shodě či provedených zkouškách souvisejících s předáním díla v rozsahu dle nabídek č. NABS-2022-000894 a NABS-2022-000895.

C) Cena:

140 216,00 Kč bez DPH (slovy: stočtyřicettisícdvěstěšestnáctkorun bez DPH) za jeden výtah, celkem tedy 280 432,00 Kč bez DPH (slovy: dvěštosmdesátisícčtyřistatřicetdvakorun), 339 322,72 Kč s DPH za oba výtahy.

Ke smluvní ceně se připočítává DPH dle platných předpisů.

D) Záruční podmínky

Záruka na předmětnou dodávku díla je 24 měsíců.

V případě vady vzniklé či oznámené Objednatel v záruční době je Zhotovitel povinen odstranit vadu neprodleně, nejpozději však do 7 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. V případě vady havarijní, která neumožňuje provoz výtahu či může vést ke značným škodám, je Zhotovitel povinen k odstranění vady přistoupit bezodkladně – pokud možno do 24 hodin od oznámení vady.

E) Platební podmínky

Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavené Zhotovitelem takto:

100% ceny díla po protokolárním předání a uvedení výtahu do provozu.

Splatnost zálohových listů a daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení.

F) Ostatní podmínky

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, čímž se rozumí zejména realizace díla v rozporu s právními předpisy či normami, či nedodání díla ani v dodatečně lhůtě 15 dní.

V případě odstoupení od závazné objednávky nebo v případě jiného zmaření provedení díla z důvodů, za něž odpovídá Objednatel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli dohodnutou cenu díla sníženou o to, co Zhotovitel neprovedením díla ušetřil.

G) Nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má podle zákona o registru smluv povinnost uveřejnit uzavřené soukromoprávní smlouvy v registru smluv. Zhotovitel je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech příloh bude v registru smluv uveřejněno.

Účastníci prohlašují, že žádné informace obsažené v této smlouvě nepovažují za informace, které nelze poskytnout nebo uveřejnit při postupu podle předpisů o svobodném přístupu k informacím, tedy se zejména nejedná o obchodní či bankovní tajemství ani utajované informace a udělují svůj souhlas k jejich uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

SoD vstupuje v platnost podpisem oprávněných zástupců obou stran a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.

SoD se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují účastníci této SoD své podpisy.

H) Doložka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Mělník usnesením č. 460/2023/R, ze dne 19. 6. 2023.

Příloha č. 1: cenové nabídky č. **NABS-2022-000894 a NABS-2022-000895**

V Liberci dne 22. 6. 2023

V Mělníku dne 28. 6. 2023



Za Zhotovitele: Jiří Kraus, jednatel



Za Objednatele: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D
starosta města



MSV Liberec, s.r.o.
Kralická 79
460 07 Liberec 7
IČO: 61 32 89 52
DIČ: CZ 61 32 89 52
tel./fax: 482 464 411

Dodavatel

MSV Liberec, s.r.o.

Kralická 79

460 07 Liberec 7

IČO 61328952 DIČ CZ61328952

Vyřizuje

Lukeš Jiří

Odběratel**Centrum seniorů Mělník****Fügnerova 3523****276 01 Mělník 1****IČO 70824282 DIČ CZ70824282****Kontaktní osoba**

Petr Maštálko,

Platnost od 02.12.2022**Platnost do** 31.07.2023**Umístění zařízení:****Fügnerova 3523****276 01 Mělník****Číslo smlouvy: S-0229 01****Číslo výtahu: 99012/L****Vyr. číslo:****Nabídka na úpravu stávající elektroinstalace - evakuační výtah****Rozsah dodávek a prací:**

- výměna kompletní kabelové instalace za bezhalogenovou - 1 kpl
- doplnění zámku/klíčku pro funkci evakuace do hlavní nástupní stanice - 1 kpl
- **změna účelu původního zámku přednosti jízdy/klíčku** v kabině na funkci evakuace - 1 kpl
- cedulky, návody, proškolení
- asistence při koordinaci s EPS, elektrikáři atp.
- drobný spojovací a elektro materiál
- zkouška po montáži, **posouzení shody po podstatných změnách (inspektor)**
- práce, doprava, likvidace odpadu z vlastní činnosti

Cena celkem bez DPH**140 216,00****CZK****Obchodní podmínky:****Předběžný termín realizace zakázky je 8-9 týdnů od obdržení závazné objednávky.**

V cenách nejsou uvedeny žádné další položky v nabídce nejmenované.

Platební podmínky: po odeslání objednateli

Splatnost faktury: 14 dnů

**MSV Liberec, s.r.o.**
Kralická 79
460 07 Liberec 7
IČO: 61 32 89 52
DIČ: CZ 61 32 89 52
tel./fax: 482 484 411

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele

Dodavatel

MSV Liberec, s.r.o.

Kralická 79

460 07 Liberec 7

IČO 61328952 DIČ CZ61328952

Vyřizuje

Lukeš Jiří, I

Odběratel**Centrum seniorů Mělník****Fügnerova 3523****276 01 Mělník 1****IČO 70824282 DIČ CZ70824282****Kontaktní osoba**

Petr Maštálko, p

Platnost od 02.12.2022**Platnost do** 31.07.2023**Umístění zařízení:****Fügnerova 3523****276 01 Mělník****Číslo smlouvy: S-0229 01****Číslo výtahu: 99013/L****Vyr. číslo:****Nabídka na úpravu stávající elektroinstalace - evakuační výtah****Rozsah dodávek a prací:**

- výměna kompletní kabelové instalace za bezhalogenovou - 1 kpl
- doplnění zámku/klíčku pro funkci evakuace do hlavní nástupní stanice - 1 kpl
- **změna účelu původního zámku přednosti jízdy/klíčku** v kabině na funkci evakuace - 1 kpl
- cedulky, návody, proškolení
- asistence při koordinaci s EPS, elektrikáři atp.
- drobný spojovací a elektro materiál
- zkouška po montáži, **posouzení shody po podstatných změnách (inspektor)**
- práce, doprava, likvidace odpadu z vlastní činnosti

Cena celkem bez DPH**140 216,00****CZK****Obchodní podmínky:****Předběžný termín realizace zakázky je 8-9 týdnů od obdržení závazné objednávky.**

V cenách nejsou uvedeny žádné další položky v nabídce nejmenované.

Platební podmínky: po odeslání objednateli

Splatnost faktury: 14 dnů

**MSV Liberec, s.r.o.**
Kralická 79
460 07 Liberec 7
IČO: 61 32 89 52
DIČ: CZ 61 32 89 52
tel./fax: 482 464 411

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele