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SMLOUVA  

 
Číslo smlouvy objednatele: 14PT-001162 
Číslo smlouvy konzultanta: 23.1425 

ISPROFIN/ISPROFOND: 5711510003.9298 
 

Název související veřejné zakázky:  

I/44 Šumperk – obchvat, geodetické zaměření 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“): 

 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem:  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO:  659 93 390 
DIČ:                                            CZ65993390 
právní forma:                                           příspěvková organizace 
bankovní spojení:  10006-15937031/0710 
datová schránka:   zjq4rhz 
zastoupeno:  Ing. Martin Smolka, MBA, ředitel správy Olomouc 
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  Ing. Martin Smolka, MBA 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Smolka, MBA 
e-mail:  martin.smolka@rsd.cz 
tel:  +420 954 912 312 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Hana Urbánková 
e-mail:  hana.urbankova@rsd.cz 
tel:  +420 954 912 338 
(dále jen „objednatel”) 

a 

 
2. Sdružení pro ŘSD 2021 
HRDLIČKA spol. s r.o. „vedoucí společník“ 
 
se sídlem:  nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
IČO:  18601227 
DIČ:  CZ18601227 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka C 406 
právní forma:  společnost s ručením omezeným 
bankovní spojení:  300345131/0100 
zastoupen:  Jaromírem Proškem, prokuristou 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jaromír Prošek 
e-mail:  obchod@hrdlicka.cz 
tel:    235 521 822 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zdeněk Láska 
e-mail:   zdenek.laska@geodezie-brno.cz 
tel:    724 013 067 
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a 
           GEOCART CZ spol. s r.o. „společník č.2“ 
 se sídlem:    Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno 
 IČO:   25567179 
 DIČ:   CZ25567179 
 zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2989  
 zastoupen:    Ondřej Hrdlička, předseda představenstva 

 

a 
Ing. Pavel Dvořáček „společník č. 3“ 
se sídlem: Pod Pracovem 232, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty 
IČO:     65945735 
DIČ:     CZ6604170903 
zápis v obchodním rejstříku:   „Netýká se“ 
zastoupen:     

 

 

a 
           GB-geodezie, spol. s r.o. „společník č.4“ 
 se sídlem:  Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno – Slatina 
  IČO:    26271044 
 DIČ:   CZ26271044 
 zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159 
 zastoupen:    Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti 

 

a 
           geo c+ s.r.o. „společník č. 5“ 
 se sídlem:  Dlouhá 110, 760 01 Zlín 
 IČO:   05039606 
 DIČ:     CZ05039606  
 zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Brně, spisová značka C 93241 
 zastoupen:  Ing. Vladimír Soviš, jednatel společnosti 
 (dále jen „konzultant“) na straně druhé 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
„plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

 - dle Přílohy č. 1. 

 Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č.1 smlouvy. 

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: 

 Technické podmínky definované Rámcovou dohodou č. 01ST-000885 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle 
této smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na 
geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021, číslo Rámcové dohody: 01ST-000885, 
uzavřenou dne [01. 03. 2022 (dále jen „Rámcová dohoda“). 
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Článek II. 

Cena za poskytované služby 
1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 

celkovou cenu v následující výši:  

         Celková cena plnění v Kč 

bez DPH 
DPH v Kč 

          Celková cena Služeb 
v Kč 

     včetně DPH 

3 920 000 823 200 4 743 200 

(dále jen „cena plnění“). 

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
3. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění. 

4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 

schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
je: Ing. Hana Urbánková 
 
 

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
 

zahájení prací: ode dne účinnosti smlouvy. 

předpokládaný termín dokončení prací: do 9 měsíců od zahájení prací 

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Olomoucký kraj, komunikace/Koridor I/44 (stavební úsek 

MÚK Šumperk – jih - Petrov nad Desnou), viz Mapa/Příloha č. 3 Mapa lokality zaměření 

Článek IV. 

Podmínky poskytování služeb 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,  

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  

Nepoužije se 

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které 
jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí 
na vlastní náklady a riziko. 

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta - Nepoužije se. 
Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria 
„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro 
sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta. 
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4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: viz Příloha č. 1. (podmínky 
upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě). 

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro 
stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je 
rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu“. 

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím 
rozsahu: 

Nepoužije se 

 
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých 
povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku 
plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k 
tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla 
zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy. 

 
8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti: se nepodíleli na vypracování zadávacích 

podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.  
  

9. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v čl. III. Smlouvy a dobu plnění Služeb dle bodu 1 čl. III. Smlouvy, 
a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: vázanost prodloužení Smlouvy na splnění cíle 

10. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta viz Příloha č. 1 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními 
stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.   

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném 

pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.   

4. Přílohy Smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1:Podrobná specifikace předmětu plnění, 
Příloha č. 2: Soupis prací 
Příloha č. 3: Mapa lokality zaměření 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 5: Prohlášení o odborném personálu 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.  
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6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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Příloha č. 1 Podrobná specifikace služeb 

 

I/44 Šumperk – obchvat, geodetické zaměření 

Podrobná specifikace služeb 

Lokalizace 

Komunikace/Koridor I/44 (stavební úsek MÚK Šumperk – jih  Petrov nad Desnou),                    
viz Mapa/Příloha č. 3 Mapa lokality zaměření. 

Olomoucký kraj 

bližší specifikace v grafické Příloze č. 3 Mapa lokality zaměření 

Termín plnění: 

Do 9 měsíců ode dne účinnosti smlouvy 

Zaměření (základní specifikace) 

1. Vyhotovení účelové mapy (měřítko 1:1000, 1:500, u mostů, propustí a napojení na komunikace 

1:200) se řídí dle ČSN 01 3410 a dle předpisu ŘSD ČR B2/C1 v platném znění s využitím, 

doplněním a validací stávajících podkladů. 

2. Provedení a zpracování zaměření bude v nativních formátech DGN i DWG podle předpisu ŘSD 

ČR B2/C1 v platném znění. Konzultantovi budou na 1.VV ze strany objednatele předány 

dostupné mapové podklady v předmětné oblasti, např. základní mapa či bodové pole. 

3. V oblasti zaměření bude vybudováno bodové pole. V oblasti je možný výskyt bodových polí 

nad rámec předaný objednatelem. A proto se uvažuje po reambulaci se stabilizací 20 nových 

bodů základní měřické sítě pro mapování, které budou provedeny na základě odsouhlaseného 

projektu ze strany Objednatele (osoby ve věcech technických). Body budou stabilizovány a 

signalizovány dle PPK-BOD (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-

dopravni-znaceni). Všechny body bodového pole budou evidovány a předány Objednateli 

(včetně místopisů) pro potřeby dalšího využití nebo kontroly. 

4. Součástí výsledné dokumentace k bodovému poli budou i výpočetní protokoly a dokumentace 

výchozích bodů státní sítě bodových polí. Závazným systémem dle NV č. 430/2006 Sb. je JTSK, 

Bpv a ETRS.  

5. Přesnost zaměření podrobných bodů: 

Obecně dle ustanovení 2.1. předpisu B2/C1 

Ostatní objekty nespecifikované: 

- směrodatná souřadnicová odchylka     σxy = 0,040 m 

Mosty 

- směrodatná souřadnicová odchylka pro zaměření mostů  σxy = 0,020 m 

- směrodatná výšková odchylka na konstrukcích mostů    σh = 0,010 m 

Vozovky 

- směrodatná výšková odchylka obrusné vrstvy   σh = 0,030 m 

Nepřístupné lokality a lokality  

V nepřístupných zahradách, dvorech a areálech je doporučeno použití 

stereofotogrammetrického mapování z leteckých měřických snímků, s přesností pro zpevněné 

povrchy   σxy = 0,050 m, σh = 0,050 m, 

V těchto lokalitách je přípustné mapování budov po obvodu střešního pláště. 



Příloha č. 1 Podrobná specifikace služeb 
6. Primárně měření zahrnuje polohopis, výškopis a povrchové znaky IS v rozsahu definovaném ve 

výkresové příloze č. 3 této ZD. Obecně se jedná o širší pás včetně terénu na obě strany od osy 

stávající i budoucí komunikace včetně přeložek a napojení na stávající dopravní a vodní síť.  

7. Zaměřeny budou rovněž (pokud se vyskytují ve vymezeném prostoru): 

- cyklostezka, 

- portály dopravního značení, velkoplošné dopravní značky, billboardy – vč. základových 

patek, 

- propustky, vyústění a veškeré prvky odvodnění dešťové kanalizace vč. dimenzí potrubí, 

vodní toky, 

- průjezdní profily pod mosty a portálovými dopr. značkami,  

- protihlukové stěny, 

- samostatně stojící stromy a okraj trvalého porostu, 

- podjezdné výšky u křižujícího nadzemního vedení, 

- jednotlivé stromy v lese řešit plochou a druhem, mimolesní zeleň skutečným stavem 

jednotlivých stromů včetně rozlišení průměrů dle předpisu.  

- a další předměty výše nespecifikované, které jsou předmětem a zájmem nutné pro 

projektové činnosti nebo v souvislosti s provozem komunikace. 

8. Konzultant vypracuje digitální model terénu v celém rozsahu zaměření. 

9. Konzultant oznámí a zajistí si vstupy na soukromé, neveřejné pozemky v souladu se zákony ČR 

v rozsahu zaměření pro své potřeby.  

10. Součástí technické zprávy bude přehledná situace a seznam souřadnic bodů měřické sítě 

s charakteristikami přesnosti a způsobem stabilizace. 

11. U mostních objektů a propustků Konzultant provede zaměření tak, aby zajistil odpovídající 

materiál a rozměry tvaru stavebního objektu a všech příslušenství s tím související. 

Mostní objekty: 

- Rozsah měření mostních objektů ve zvýšené podrobnosti (1:50) je obecně určen 10m od 

konce závěrné zídky vně mostu na obě strany a šířkově 5m od paty násypných kuželů 

- Číslování výkresů mostů bude dle číselníku (ID mostu) 

- Výkres nebude obsahovat nad rámec předpisu B2/C1 knihovní bloky (buňky) ani typy čar 

a popisy, význam prvků bude vyjádřen názvem hladin 

- Veškeré nestavební konstrukce (závěsné a jiné) budou uvedeny v jedné vrstvě 

„MO_prislusenstvi“ bez dalšího rozlišení 

- Svodidla u výkresu mostu budou měřena na vrchu pásnice u líce svodidla směrem do 

vozovky, na rozdíl od polohopisné situace, kde bude svodidlo měřeno a kresleno 

průsečíkem s terénem (sloupkem) 

- PHS budou měřeny vrchním lícem směrem do vozovky 

- Jsou požadovány vykreslit všechny tvary s ohledem na generalizaci pro měřítko 1:50, např. 

bloky. 

12. Konzultant si musí projednat, zajistit a ocenit případné DIO a jiné v souvislosti s uzavírkami či 

omezeními. Objednatel tyto úkony nebude zajišťovat, Konzultant tuto skutečnost zohlední 

v položce ocenění zakázky. Konzultant předem představí projekt DIO Objednateli k vyjádření. 

13. Konzultant je povinen dodržovat BOZP (www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost) a vést 

důsledně denně geodetický deník (ve smyslu stavebního deníku) o prováděných pracích, který 

bude v naskenované i papírové formě součástí dodání díla. 

14. Postup prací (návrh předložený Konzultantem) bude projednán a případně odsouhlasen na 

prvním výrobním výboru svolaným Konzultantem nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu 

smlouvy. O jednání jsou vedeny záznamy. 



Příloha č. 1 Podrobná specifikace služeb 
15. V případě potřeby má možnost svolat objednatel i Konzultant kontrolní den oznámený a 

domluvený min.  5 pracovních dnů předem. 

16. Součástí dokumentace Konzultant doloží proběhlá kontrolní měření a ověřování přesnosti, i u 

případných podkladů získaných od ČÚZK. 

17. Konzultant předloží kontrolní tisky a koncept dokumentace nejméně 14 dní před odevzdáním 

čistopisu ke kontrole objednateli. 

18. Jestliže v rámci zakázky vzniknou georeferencovaná (správně polohově a výškově umístěná) 

mračna bodů, Objednatel si vymiňuje předání těchto dat na vhodném nosiči v neupravené 

formě pro další využití. 

19. Rozsah měření vstupuje do prostoru dráhy, upozorňujeme, že Konzultant musí mít povolení 

pro vstup do prostoru dráhy a provést všechny úkony související k zajištění předmětného 

zaměření. Náklady jsou součástí dodávky plnění. 

Poradenství a příprava podkladů  

1. Plnění dle položky č. 10 zahrnuje součinnost Konzultanta s objednatelem ve věcech 

technických v průběhu plnění smluvených prací. 

Geodetický deník  

2. Obecně 

- deník bude veden Konzultantem ode dne zahájení prací na zakázce až do dne, kdy budou 

odstraněny všechny vady a nedodělky zjištěné při kontrolách a předání výsledné 

dokumentace, 

- na vyžádání musí být deník bez průtahů přístupný k provedení zápisu i oprávněným 

osobám objednatele, 

- záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den (nejpozději následující 

den) 

3. Osoby oprávněné k zápisu do deníku 

- osoba Konzultanta odpovídající za provádění zeměměřičských prací, 

- pověření zástupci objednatele,  

- osoby provádějící kontrolní prohlídky během plnění zakázky, 

4. Náležitosti deníku 

- identifikační údaje – název zakázky, místo zakázky, 

- identifikace objednatele a Konzultanta zakázky (vč. případných dílčích Konzultantů),  

- jméno a příjmení ÚOZI-Z vč. podpisu a otisku razítka, 

- seznam osob oprávněných k zápisu do deníku,  

- seznam podkladů předaných Konzultantovi objednatelem. 

5. Obsah denních záznamů v deníku 

- informace o konání kontrolních dnů, výrobních porad/výborů, 

- jména a příjmení osob pracujících na zakázce s uvedením vedoucích pracovních skupin, 

- klimatické podmínky v místě terénních prací,  

- popis prováděných prací, 

- odchylky od zadání se zdůvodněním odchýlení. 

6. Uchovávání stavebního deníku 

- originál deníku musí Konzultant po ukončení zakázky předat objednateli. 

Inženýrské sítě 

1. U křižujících nadzemních vedení je nutno zaměřit výšku nejnižšího místa vodiče nad povrchem 

komunikace a dále veškeré podpěrné body (stožáry, sloupy) v rozsahu základní šířky měřeného 

území, minimálně však jeden podpěrný bod na každé straně komunikace. 

2. Objednatel nepožaduje šetření průběhů inženýrských sítí 
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Zaměření vozovky 

1. V rozsahu všech zaměřovaných komunikací ve vazbě na síť pevných bodů je Konzultant 

povinen zaměřit obrusnou vrstvu tak, aby došlo k minimálnímu omezení dopravy. Doporučuje 

se použití metody laserového skenování nebo jiné vhodné metody.  

2. Mračno je Konzultant povinen zředit na rastr 0,25m x 0,25m pro tvorbu DTM  

3. Vždy je nutno vyhodnotit skutečný, očištěný okraj vozovky, jak vnější tak případně vnitřní.  

 

Ostatní práce, součinnost 

Případné dodatečné doměření se nevztahuje na rozsah, který byl objednatelem požadován 

v rámci mapování (reklamaci). Jakékoliv nedostatky vzniklé nedodržením přesnosti, obsahem zaměření 

a porušením zadání, nemohou být nárokovány jako vícepráce. 
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II. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro předpokládaný celkový rozsah prací

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) 

vyhlášky č. 357/2013 Sb.
0 0 0

Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení 

nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.
0 0 0

Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 

písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.
0 0 0

Dopravně inženýrská opatření 6 000 1 260 7 260

Odborně technické poradenství 70 000 14 700 84 700

Bodové pole 171 400 35 994 207 394

Inženýrské sítě 0 0 0

Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu/ZMK 0 0 0

Zpracování EMH 0 0 0

Mapovací práce - podklad pro projekt 3 672 600 771 246 4 443 846

Cena celkem bez DPH 3 920 000 x x

DPH (21%) x 823 200 x

Cena celkem vč. DPH x x 4 743 200

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021
 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  
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Rozpis služeb (soupis prací) VZ: I/44 Šumperk - obchvat, geodetické zaměření

A4

pol. Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

9 hodinová sazba za instalaci DIO 10 hod 600 Kč 6 000 Kč

6 000 Kč

A5

pol. Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

10 poradenství a příprava podkladů 100 hod 700 Kč 70 000 Kč

70 000 Kč

A6

pol. Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

11 stabilizace primární sítě dle PPK-BOD kap.5.1.6 a 5.1.8 20 bod 120 2 400 Kč

12 reambulace bodového pole 10 km 1 800 18 000 Kč

13 zpracování projektu bodového pole 10 km 3 800 38 000 Kč

14 geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace 14 km 6 500 91 000 Kč

15 určení polohy bodu primární sítě 20 ks 1 100 22 000 Kč

171 400 Kč

C1

pol. Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

26 zaměření a zpracování mapy M1:1000 273 ha 5 800 1 583 400 Kč

27 digitální model terénu pro měřítko M1:1000 273 ha 600 163 800 Kč

28 zaměření a zpracování mapy M1:500 66 ha 7 200 475 200 Kč

29 digitální model terénu pro měřítko 1:500 66 ha 700 46 200 Kč

30 zaměření a zpracování mapy M 1:200 11 ha 8 200 90 200 Kč

31 digitální model terénu pro měřítko 1:200 11 ha 800 8 800 Kč

32 zaměření a zpracování mostu/technického objektu ve 3D 5000 m2 125 625 000 Kč

33
laserové 3D scanování včetně vlícování na měřickou síť a vyhodnocení 

DMT
3400 ar 200 680 000 Kč

3 672 600 Kč

Mapovací práce - podklad pro projekt

Celkem bez DPH (část C1)

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic 2021

Dopravně inženýrská opatření

Odborně technické poradenství

Celkem bez DPH (část A5)

Bodové pole

Celkem bez DPH (část B) - Bodové pole

Celkem bez DPH (část A4) 

sumskas



Datum: 01.06.2023 8:54:08 +02:00
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č.14PT-001162 objednatele 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ  

 
Společnost Sdružení pro ŘSD 2021, vedoucí společník HRDLIČKA spol. s r.o. 
se sídlem: 9. května 45, 266 01 Tetín 
IČO: 18601227 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 
 
jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „I/44 Šumperk – obchvat, geodetické 
zaměření 14PT-001162“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže 
předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů 
plnit: 
Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 
plnit 
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č.14PT-001162 objednatele 

 
 

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU 
 

Společnost Sdružení pro ŘSD 2021, vedoucí společník HRDLIČKA spol. s r.o. 
se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
IČO: 18601227 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062,  
 
jakožto dodavatel veřejné zakázky „I/44 Šumperk – obchvat, geodetické zaměření“ (dále 
jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 
podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 14PT-001162.  
 

Funkce1  Příjmení1 Jméno1 

Vedoucí týmu Vaněček Jan 

Specialista zeměměřič Smejkalová Renata 

Specialista zeměměřič Buchmaier Tomáš 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné 

s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcovou dohodou na geodetickou podporu při přípravě 

a správě silnic a dálnic 2021, 01ST-000885“.   
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