

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC Ze zatáčky

KSO:

Místo: k.ú. Štěpokolasy

CC-CZ:

Datum: 16.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

IČ:

25171747

DIČ:

CZ25171747

Projektant:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 923,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 923,48	21,00%	13 003,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 927,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC Ze zatáčky

Místo: k.ú. Štipoklasy

Datum: 16.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 923,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 923,48	
D	1		Zemní práce				5 807,70	
1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	645,300	9,00	5 807,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňnutím povrchu bez doplnění omítky souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5					
W			(279+303+135)*3*0,3 " 30% plochy"		645,300			
D	5		Komunikace pozemní				54 115,78	
2	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	86,724	624,00	54 115,78	CS ÚRS 2023 01
PP			Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
W			303*3*0,2*0,33 " 30% plochy"		59,994			
W			135*0,2*3*0,33		26,730			
W			Součet		86,724			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				2 000,00	
3	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní náklady					