



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2007  
Stavba: ŽST Moravany - oprava výtahu na 1. nástupišti

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 01.06.2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>58 652,62</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>12 317,05</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>70 969,67</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2007

**Stavba:** ŽST Moravany - oprava výtahu na 1. nástupišti

Místo: Datum: 01.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**58 652,62**

2022/2/2/2  
007 ŽST Moravany - oprava výtahu na 1. nástupišti

58 652,62

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ŽST Moravany - oprava výtahu na 1. nástupišti**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.06.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**58 652,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**58 652,62**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ŽST Moravany - oprava výtahu na 1. nástupišti**

Místo:

Datum: 01.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**58 652,62**

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
1	K	767 01	D+M kladky pro AMD dvoukřídlé stranosuvné dveře - přítlačné	ks	4,000		0,00
2	K	767 02	D+M kladky pro AMD dvoukřídlé stranosuvné dveře - vodící	ks	4,000		0,00
3	K	767 03	Vodící patka pro AMD, do prahu vedení dveří	ks	2,000		0,00
4	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	4,000		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
5	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	503,456		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
6	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	503,456		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3757374

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e7e4f14b-aeba-4530-afc4-74d191d6465a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.06.2023 06:46:00



5ef52435-5969-4ad2-8ce0-1901baacd17a