

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kanalizace Volevčice - jímka, přípojka

KSO:

Místo: Areál Volevčice

CC-CZ:

Datum: 17.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 503,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 503,68	21,00%	20 475,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 979,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: 26.5.2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kanalizace Volevčice - jímka, přípojka

Místo: Areál Volevčice

Datum: 17.5.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 503,68

HSV - Práce a dodávky HSV

44 569,68

1 - Zemní práce

40 277,84

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 729,00

4 - Vodorovné konstrukce

384,00

5 - Komunikace pozemní

747,30

8 - Trubní vedení

499,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

932,54

PSV - Práce a dodávky PSV

52 934,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

52 934,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Kanalizace Volevčice - jímka, přípojka

Místo: Areál Volevčice

Datum: 17.5.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

97 503,68

D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 569,68
D	1		Zemní práce				40 277,84
1	K	132251701	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 pro LTM	m3	4,320	1 095,00	4 730,40
PP			Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
2	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	23,080	1 260,00	29 080,80
PP			Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	8,000	83,00	664,00
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuťněním	m3	15,080	368,00	5 549,44
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu				
5	K	181202301	Úprava pláně na násypch bez zhuťnění	m2	15,000	14,00	210,00
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch bez zhuťnění				
6	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	9,600	4,50	43,20
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění				
D	2		Zakládání				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 729,00
7	K	382413116	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 8000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	1 729,00	1 729,00
PP			Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 8000 l				
D	4		Vodorovné konstrukce				384,00
8	K	R000114	mimostaveništní doprava jímky Telč-Volevčice 2 x 6 km	km	12,000	32,00	384,00
PP			mimostaveništní doprava dílců stropu Rásná-Jindřichův Hradec				
D	5		Komunikace pozemní				747,30
9	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5,300	141,00	747,30
PP			Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm				
D	8		Trubní vedení				499,00
10	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	2,000	215,00	430,00
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125				
11	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	1,000	69,00	69,00
PP			redukce kanalizační PVC 125/110				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D	998		Přesun hmot				932,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
12	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	1,219	765,00	932,54	
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 934,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				52 934,00	
13	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110	m	1,000	435,00	435,00	
	PP		Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110					
14	M	56230017R	jímka plastová kanalizační pr. 2,3m, výška 2,0m, objem 8m3,	kus	1,000	48 600,00	48 600,00	
	PP		jímka plastová na obetonování 2x2x2m objem 8m3					
15	M	PPL.KGRE125	KG čistící kus DN125	kus	1,000	490,00	490,00	
	PP		KG čistící kus DN125					
16	M	56230102	vlez do plastové nádrže uzamykatelný hranatý 600x600mm, panty a madlo	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
	PP		vlez do plastové nádrže k obetonování hranatý 600x600mm					
17	K	721173402.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125	m	1,000	609,00	609,00	
	PP		Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125					