

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2555

Stavba: Česká Třebová - oprava topného systému v objektu 032

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.06.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				61 823,64
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		12 982,96
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		74 806,60
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2555

Stavba: Česká Třebová - oprava topného systému v objektu 032

Místo: Datum: 19.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

61 823,64

01 stavebni

61 823,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava topného systému v objektu 032

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.06.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 823,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 823,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava topného systému v objektu 032

Objekt:

01 - stavebni

Místo:

Datum: 19.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 823,64

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
1	K	731191944	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 20 do 50 m2	soubor	1,000		0,00
2	K	731391814	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 20 do 50 m2	kus	1,000		0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
3	K	734154262	Šoupátko přírubové třmenové DN 50 PN 16 do 200°C těsnící sedlo nerez/nerez	soubor	2,000		0,00
4	K	734154263	Šoupátko přírubové třmenové DN 65 PN 16 do 200°C těsnící sedlo nerez/nerez	soubor	2,000		0,00
5	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závitypřes G 6/4 do G 2	kus	4,000		0,00
6	K	R00001	změkčovací úprava vody, změkčovací soustavou	Kpl	1,000		0,00
7	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	478,980		0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
8	K	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	4,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
9	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	25,000		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
10	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	510,939		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
11	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	510,939		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3757434

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 74875f30-c2c8-49b0-ae46-c7fe1df67acd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.06.2023 06:59:01



7a57e165-408f-412b-aaf8-3180c7dd665f