
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

22.06.2023   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: 640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 053 200 21

Číslo objednávky: 1.3.238

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky, do 
31.07.2023

Vamberk, nádražní 
budova, na adrese: 

Dvořákova č.p.,425, 
Vamberk 517 54

Výměna okenních a dveřních 
výplní 1NP, 3NP. Nejsou požadovány NE jednorázová 2022/3/1/2514 398 663,17

Celková cena 398 663,17 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Vamberk Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 482 382,44

398 663,17 83 719,2721,00%

0,00 0,0015,00%

2022/3/1/2514opr1

Vamberk NB - 1NP výměna stavebních otvorů  2022/3/1/2514

398 663,17

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/3/1/2514opr1

Stavba:

Místo:  Vamberk Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

482 382,44398 663,17
2022/3/1/2

514opr1

Vamberk NB - 1NP výměna stavebních otvorů  
2022/3/1/2514

398 663,17 482 382,44

Vamberk NB - 1NP výměna stavebních otvorů  2022/3/1/2514

3. 5. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Vamberk Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 398 663,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 398 663,17 21,00% 83 719,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 482 382,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vamberk NB - 1NP výměna stavebních otvorů  2022/3/1/2514
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Vamberk Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 398 663,17

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 0,00

OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK 0,00

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Vamberk NB - 1NP výměna stavebních otvorů  2022/3/1/2514
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Vamberk Datum: 3. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 398 663,17

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 349234831 Doplnění zdiva okenních obrub m 75,280

P
Poznámka k položce:

- doplnění špalet po demontáži dřevěnného obložení

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

2 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 108,460

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 946111114
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 
do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m kus 1,000

4 K 946111214
Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 
3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití kus 2,000

5 K 946111814
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m kus 1,000

6 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 2 m2

m2 21,900

7 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,430

D 997 Přesun sutě
8 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 1,612

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 1,612

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 16,120

11 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 1,550

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

12 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm kus 6,600

13 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 4,150

14 M 61140051
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 4,150

15 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 14,140

16 M 61140053
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m

m2 14,140

17 K 766622133
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 5,800

18 M 61140055
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 přes v 2,5m m2 5,800

19 K 766694126
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm m 6,600

20 M 61144404 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm m 6,930

21 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
do 6 m

t 0,726

22 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,726

D 767 Konstrukce zámečnické

Vamberk NB - 1NP výměna stavebních otvorů  2022/3/1/2514
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000

24 M 55341339
dveře jednokřídlé Al plné s vitráží max rozměru otvoru 
4,14m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 2,480

P
Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

25 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 3,100

26 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,049

27 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,049

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
28 K 784181121

Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 48,000

29 K 784191001
Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých po provedení malířských prací m2 24,090

30 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 48,000

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy
31 K 786626121

Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 
kovových

m2 11,880

32 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 11,880

D 787 Dokončovací práce - zasklívání
33 K 787692523

Zasklívání oken a dveří do profilového těsnění sklem 
bezpečnostním tl přes 8 do 12 mm m2 13,450

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK
34 K VRN_HK_3_1_b Index ceny U nad 50 000Kč % 3 308,408

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady
35 K VRN B

Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 
500 000Kč včetně % 3 308,408
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3757443

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c5281ead-18be-4a6d-9cbe-974045d961eb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.06.2023 07:03:01
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