

KRYCÍ LIST NABÍDKY – pro Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci

k zadání veřejné zakázky

„Modernizace EZS v budovách Okresního soudu v Liberci, Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Okresního státního zastupitelství v Liberci“

Tento kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v soupisu prací a dodávek a v návrhu smlouvy o dílo a budou využity v rámci procesu otevírání nabídek.

Obchodní firma /jméno uchazeče	Colsys s.r.o.		
IČO / DIČ uchazeče	147 99 634/CZ14799634		
Sídlo / bydliště uchazeče	Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203		
Zápis v obchodním / jiném rejstříku	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 902		
Telefon; Fax; E-mail; www stránky	+ [REDACTED], e: obchod.servis@colsys.cz , www.colsys.cz		
Bankovní spojení – číslo účtu	Komerční banka, a. s., číslo účtu: 51-5358270227/0100		
Jméno a funkce statutárního orgánu	[REDACTED]		
Kontaktní osoba uchazeče, telefon, e-mail	[REDACTED], + [REDACTED], email: [REDACTED]		
	Cena v Kč/ bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč/ s DPH
Celková nabídková cena za realizaci veřejné zakázky v budově Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci	379 869,10 Kč	79 772,51 Kč	459 641,61 Kč
Záruční doba v měsících:	24 měsíců		
Jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem dodavatele	[REDACTED], jednatel		
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby	29.6.2023		

KRYCÍ LIST NABÍDKY – pro Okresní státní zastupitelství v Liberci

k zadání veřejné zakázky

„Modernizace EZS v budovách Okresního soudu v Liberci, Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Okresního státního zastupitelství v Liberci“

Tento kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v soupisu prací a dodávek a v návrhu smlouvy o dílo a budou využity v rámci procesu otevírání nabídek.

Obchodní firma /jméno uchazeče	Colsys s.r.o.		
IČO / DIČ uchazeče	147 99 634/CZ14799634		
Sídlo / bydliště uchazeče	Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203		
Zápis v obchodním / jiném rejstříku	Společnost je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 902		
Telefon; Fax; E-mail; www stránky	+420 312 278 227, e: obchod.servis@colsys.cz, www.colsys.cz		
Bankovní spojení – číslo účtu	Komerční banka, a. s., číslo účtu: 51-5358270227/0100		
Jméno a funkce statutárního orgánu	██████████, jednatel		
Kontaktní osoba uchazeče, telefon, e-mail	██████████, ██████████, email: ██████████, ██████████		
	Cena v Kč/ bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč/ s DPH
Celková nabídková cena za realizaci veřejné zakázky v budově Okresního státního zastupitelství v Liberci	257 786,70 Kč	54 135,21 Kč	311 921,91 Kč
Záruční doba v měsících:	24 měsíců		
Jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem dodavatele	██████████, jednatel		
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby	29.6.2023		

Modernizace EZS v budovách Okresního soudu v Liberci, Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Okresního státního zastupitelství v Liberci								
Příloha č. 1b - soupis prací a dodávek KSZ			Objekt: Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci					
Projektant: Zdeněk Gryc, Karlístejská 57, 252 25 Ořech, IČO 16182154			Zhotovitel: Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, Kladno - Dubí, 272 03					
Dodávka								183 594,10 Kč
Instalační materiál								129 625,00 Kč
Ostatní náklady								66 650,00 Kč
CELKEM bez DPH								379 869,10 Kč
Rozpis položek								
Název položky	referenční výrobek	MJ	Množství projektant	Množství dodavatel	Cena Dodávka	Cena Montáž	Cena / MJ	Cena / položku
Dodávka								
Systémové komponenty								
ústředna 8-512 smyček, 60 podsystémů, až 512 výstupů, vestavěný TCP/IP modul, v kovovém boxu s transformátorem, místo pro 17Ah aku, vestavěný Web Server, USB, RS232, 2 linky nebo 1 kruhová linka sběrnice, pro střední a velké aplikace, st. zabezpečení 3 - pouze programování	SPC6330	ks	1		0	8 000	8 000,30	8 000,30
Komfortní ovládací klávesnice, grafický displej, 5 x LED, 4 x volně programovatelné klávesy, ŠxVxH 112x185x28 mm	SPCK620		1		9 576	1 100	10 676,00	10 676,00
LCD klávesnice 2x16 znaků, navigační klávesy, modré podsvícení	SPCK420	ks	2		4 788	1 100	5 887,90	11 775,80
systémový inteligentní přídatný zdroj, v krytu vč.transformátoru, integrovaný expander 8 vstupů/2 výstupy, prostor pro aku 17Ah, 2x 750mA	SPCP333	ks	1		16 985	4 000	20 984,50	20 984,50
Akumulátor bezúdržbový 12V, 17Ah		ks	1		1 643	500	2 143,00	2 143,00
Akumulátor bezúdržbový 12V, 65Ah		ks	1		5 969	500	6 369,00	6 369,00
Expander s osmi analýzovanými vstupy a dvěma výstupy, v plastovém krytu s tamper kontaktem, 8 vst., 2 výstupy OC 100mA	SPCE652.100	ks	19		3 575	1 500	5 075,00	96 425,00
Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 2x20, ochranný kontakt NC	V54592-Z121-A100	ks	3		1 294	800	2 093,50	6 280,50
Demontáže								
Systémové komponenty								
stávající SAK 41 LCD klávesnice	SAK 41	ks	3		0	780	780,00	2 340,00
stávající SAT 11 expander v boxu	SAT 11	ks	31		0	600	600,00	18 600,00
přebytečná kabeláž staré sběrnice (cca 310m)		kpl	1		0	20400	20 400,00	20 400,00
Instalační materiál								
kabel FUTP 4x2xAWG24/1, cat 5, LSCH		m	180		15	30	45,00	8 100,00
kabel sdělovací 20x2x0,5, SHKPH-R B2ca s1d0 vhodný pro zabezpečovací instalace (např. PRAFlaCom® F 20x2x0,5, SHKPH-R B2ca s1d0)		m	65		253	52	305,00	19 825,00
nový kabelový těsnicí prostup pro stávající prostup kabelů (například Rám Roxtec GKO (278x251) včetně všech těsnících prvků (plata, těsnící moduly, klipy, lubrikant)		kpl	1		20000	25000	45 000,00	45 000,00
demontáž a opěrová montáž podhledů za provozu		hod	12			600	600,00	7 200,00
stavební přípomoc		kpl	1		10000	39500	49 500,00	49 500,00
Ostatní náklady								
Postupné rozšíření stávajícího systému PZTS, přepojovací práce, provizorní provoz		kpl.	1		0	14000	14 000,00	14 000,00
Měření, oživení, programování dle požadavků		kpl.	1		0	15 600	15 600,00	15 600,00
zaškolení obsluhy		kpl.	1		0	1 550	1 550,00	1 550,00
stávající SW MrGuard bude aktualizován dle nových datových bodů pro KSZ a nové adresace		kpl.	1		0	19000	19 000,00	19 000,00
východní revize PZTS KSZ		kpl.	1		0	9 500	9 500,00	9 500,00
Dokumentace skut. Stavů PZTS KSZ		kpl.	1		0	7 000	7 000,00	7 000,00
Poznámka : Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení jiných výrobců než jsou referenční výrobky, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.								
Poznámka : jednotkové ceny zahrnují drobný instalační materiál								
Poznámka : nabídnuté jednotkové ceny platí pro libovolné množství, pomocné a vedlejší výkony jsou zahrnuty v jednotkových cenách								

V Kladně dne 29.6.2023

.....
jednatel
Colsys s.r.o.

Modernizace EZS v budovách Okresního soudu v Liberci, Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a Okresního státního zastupitelství v Liberci									
Příloha č. 1c - soupis prací a dodávek OSZ				Objekt: Okresního státního zastupitelství v Liberci					
Projektant: Zdeněk Gryc, Karástejská 57, 252 25 Ořech, IČO 16182154				Zhotovitel: Colsys s.r.o., Butehradská 109, Kladno - Dubí, 272 03					
Dodávka									87 086,70 Kč
Instalační materiál									105 750,00 Kč
Ostatní náklady									64 950,00 Kč
CELKEM bez DPH									257 786,70 Kč
Rozpis položek									
Název položky	referenční výrobek	MJ	Množství projektant	Množství dodavatel	Cena Dodávka	Cena Montáž	Cena / MJ	Cena / položku	
Dodávka									
Systémové komponenty									
ústedna 9-512 smyček, 80 podsystémů, až 512 výstupů, vestavěný TCP/IP modul, v kovovém boxu s transformátorem, místo pro 17Ah aku, vestavěný Web Server, USB, RS232, 2 linky nebo 1 kruhová linka sběrnice, pro střední a velké aplikace, st. zabezpečení 3 - pouze programování	SPC6330	ks	1		0	8 000	8 000,00	8 000,00	
Komfortní ovládací klávesnice, grafický displej, 5 x LED, 4 x volně programovatelné klávesy, ŠxVxH 112x185x29 mm	SPCK820		1		9 576	1 100	10 675,80	10 675,80	
LCD klávesnice 2x16 znaků, navigační klávesy, modré podsvícení	SPCK420	ks	1		4 788	1 100	5 887,90	5 887,90	
systémový inteligentní přídatný zdroj, v krytu vč. transformátoru, integrovaný expander 8 vstupů/2 výstupy, prostor pro aku 17Ah, 2x 750mA	SPCP333	ks	1		16 995	4 000	20 994,50	20 994,50	
Akumulátor bezudřžbový 12V, 17Ah		ks	1		1 643	500	2 143,00	2 143,00	
Expander s osmi analizovanými vstupy a dvěma výstupy, v plastovém krytu s tamper kontaktem, 8 vst., 2 výstupy OC 100mA	SPCE652.100	ks	5		3 575	1 500	5 075,00	25 375,00	
Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 2*20, ochranný kontakt NC	V54592-Z121-A100	ks	3		1 284	800	2 083,50	6 280,50	
Demontáže									
Systémové komponenty									
stávající SAK 41 LCD klávesnice	SAK 41	ks	3		0	780	780,00	2 340,00	
stávající SAT 11 expander v boxu	SAT 11	ks	9		0	600	600,00	5 400,00	
přebytečná kabeláž staré sběrnice (cca 130m)		kpl	1			9900	9 900,00	9 900,00	
Instalační materiál									
kabel FIUTP 4*2*AWG24/1, cat 5, LSOH		m	80		15	30	45,00	3 600,00	
kabel sdělovací 20x2x0,5, SHKFKH-R B2ca s1 d0 vhodný pro zabezpečovací instalace (např. PRAFlaCom® F 20x2x0,5, SHKFKH-R B2ca s1d0)		m	30		253	52	305,00	9 150,00	
nový kabelový těsnící prostup pro stávající prostup kabelů (například Rám Roxtec GKO (278*251) včetně všech těsnících prvků (plata, těsnící moduly, klipy, lubrikant)		kpl	1		20000	25000	45 000,00	45 000,00	
stavební přípomoc		kpl	1		10000	38000	48 000,00	48 000,00	
Ostatní náklady									
Postupné rozšíření stávajícího systému PZTS, přepojovací práce, provizorní provoz		kpl.	1		0	12000	12 000,00	12 000,00	
Měření, oživení, programování dle požadavků		kpl.	1		0	18 900	18 900,00	18 900,00	
zaškolení obsluhy		kpl.	1		0	1 550	1 550,00	1 550,00	
stávající SW MrGuard bude aktualizován dle nových datových bodů pro OSZ a nové adresace		kpl	1		0	17 400	17 400,00	17 400,00	
východí revize PZTS OSZ		kpl.	1		0	9 000	9 000,00	9 000,00	
Dokumentace skut. Stavů PZTS OSZ		kpl.	1		0	6 100	6 100,00	6 100,00	
Uchazez vyplni vyznacena pole.									
Poznámka : Zadavatel umozňuje pouziti i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení jiných výrobců než jsou referenční výrobky, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.									
Poznámka : jednotkové ceny zahrnují drobný instalační materiál									
Poznámka : nabídnuté jednotkové ceny platí pro libovolné množství, pomocné a vedlejší výkony jsou zahrnuty v jednotkových cenách.									

V Kladně dne 29.6.2023

.....
jednatel
Colsys s.r.o.

PODMÍNKY,

**za kterých budou prováděny stavební práce
v budově Krajského státního zastupitelství**

Stavební a montážní práce v budově Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, lze provádět pouze za níže uvedených podmínek a časových intervalů:

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zhotovitel je povinen dílo provádět při zohlednění specifik provozu soudní budovy na základě oběma smluvními stranami schváleného harmonogramu prací, a to tak, aby nebyl současný systém vyřazen z provozu, a pokud to bude nevyhnutelné, pak musí odstávka trvat po co nejkratší možnou dobu, a zároveň aby reflektoval specifičnost provozu budovy státního zastupitelství, tzn., aby práce byly prováděny takto:

1. Práce způsobující hluk:

v pracovních dnech:	od [] do [] hod
ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu	[] []

2. Ostatní práce (nezpůsobující hluk):

v pracovních dnech:	od [] do [] hod
ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu	[]

Stavební a montážní práce v budově Okresního státního zastupitelství v Liberci lze provádět pouze za níže uvedených podmínek a časových intervalů:

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zhotovitel je povinen dílo provádět při zohlednění specifik provozu soudní budovy na základě oběma smluvními stranami schváleného harmonogramu prací, a to tak, aby nebyl současný systém vyřazen z provozu, a pokud to bude nevyhnutelné, pak musí odstávka trvat po co nejkratší možnou dobu, a zároveň aby reflektoval specifičnost provozu budovy státního zastupitelství, tzn., aby práce byly prováděny takto:

3. Práce způsobující hluk:

v pracovních dnech:	od [] do [] hod
ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu	[]

4. Ostatní práce (nezpůsobující hluk):

v pracovních dnech:	od [] do [] hod
ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu	[]

S ohledem na práce v nočních hodinách upozorňujeme na povinnost dodržování zákona č. 251/2016 Sb. (Zákon o některých přestupcích).

Případné změny termínů prováděných prací lze provádět jen s předchozím souhlasem oprávněné osoby zadavatele.

PODMÍNKY REALIZACE

- Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu.
- Nesmí dojít k hromadění sutí v budově a na dotčených pozemcích zadavatele, sut' je nutné ihned odvázet.
- Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení veškerých prací v době jednání v jednacích síních, tato přerušená doba nebude započtena do termínu zhotovení díla (o takovémto přerušení prací bude uveden zápis do stavebního deníku).

V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace stanovené smluvním vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.