

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/612
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

Zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

HAKO CZ spol. s r.o.

Sídlo: Palackého 1191, 666 02 Předklášteří

IČO: 26935511

DIČ: CZ26935511

Zastoupena

Předmět díla: výměna stacionárního plynového ohřívače vody Quantum Q7EU-100NRRS v kotelně areálu SÚS JMK Wagnerova 1542 666 01 Tišnov
dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této Smlouvy

Termín plnění: **Do 14.7.2023.** Dřívější plnění je možné.

Způsob plnění: na základě předávacího protokolu

Místo plnění: cestmistrovství Blansko, Wagnerova 1542, 666 01 Tišnov

Cena díla: **bez DPH 92 266,⁰⁰ Kč**

Cena díla obsahuje veškeré náklady včetně dopravy do místa plnění, montáže, servisního zapojení, tlakové zkoušky a spuštění do provozu a potřebné revize. Kalkulace ceny je v příloze č. 1 této smlouvy. Fakturováno bude v přenesené působnosti DPH.

Způsob úhrady: Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení objednavateli. Cena bude hrazena na účet uvedený ve faktuře.

Adresa pro zaslání faktury: Elektronicky na adresu

Záruka za jakost: Zhotovitel poskytuje záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců.

Kontaktní osoba objednavatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně.

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/612

Číslo smlouvy zhotovitele:

V případě prodlení objednavatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury případně písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel neoznačil jmenovitě žádná uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet (nabídka ze dne 12.6.2023)

V Brně dne 29. 6. 2023

V Předklášteří dne

.....
Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....

HAKO CZ spol. s r.o.