

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška**

Objekt: **Vlastní objekt**

Rozpočet: **Oprava sociálního zařízení ve 2.NP**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

AT Finstav s.r.o.

Tylova 1/57

301 00

Pízeň

IČO: **28049845**

DIČ: **CZ28049845**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			276 521,48
PSV			908 372,24
MON			55 700,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			25 000,00
Celkem			1 265 593,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 265 593,72 CZK
Základní DPH	21 %		265 774,68 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 531 368,40 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 944,25	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			110 475,86	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 437,20	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 330,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 000,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			40 683,39	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 918,77	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			75 593,00	6
725	Zařizovací předměty	PSV			308 940,00	24
730	Ústřední vytápění	PSV			4 500,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			175 368,00	14
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			90 577,00	7
781	Obklady keramické	PSV			231 968,78	18
783	Nátěry	PSV			6 468,00	1
784	Malby	PSV			14 957,46	1
M21	Elektromontáže	MON			35 150,00	3
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			20 550,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			60 732,01	5
ON	Ostatní náklady	ON			25 000,00	2

Cena celkem					1 265 593,72	100
-------------	--	--	--	--	--------------	-----