
Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

ámcová poskytnutí služby „
klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023 “
č. č.j SŽ OŘ UNL

č.

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastního 
ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

„ “ na straně jedné

Název:

Sídlo: Sklářská 233/7a, Řetenice, 415 03 Teplice

IČ

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl , vložka 

Bc. Václavem Bartošem, jednatelem společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Rybniční 420, Řetenice, 415 03 Teplice

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

„ “ na straně druhé 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz


Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakáz názvem 
klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023 č. SŽ OŘ UNL (dále jen 
„zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v
zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové po dobu trvání této Rámcové 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které obecně specifikován
předmětu dílčích smluv, která je přílohou č této Rámcové 

Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě

ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. této Rámcové 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové 

Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

objednávku e mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní 
mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

za Správu sdělovací a zabezpečovací technicky (SSZT)

(přednosta ST)

oblast Ústí nad Labem –

–

–

za Správu elektrotechniky a energetiky (SEE)

za Správu pozemních staveb (SPS)

Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

označení Smluvních 

číslo této Rámcové 

číslo objednávky,



specifikaci požadovaného Díla

kontaktní osobu Objednatele,

cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. této 

Rámcové , pokud je možné s Díla a obsah přílohy č. 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

požadovaný termín zahájení prací,

požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla

místo realizace Díla

případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující 
informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 

Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do pracovních dnů od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.
Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 

vých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 3 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 
dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této
lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 
stranou je Objednatel. Poruší li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 

mluvní pokutu ve výši z ceny za plnění 
budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové 
dohody. Ustanovení bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

Rámcová dohoda je uzavírána na měsíců nabytí její účinnosti,
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde objednání díla dle této Rámcové 
součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující Kč bez DPH případě, že dojde 

ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 
účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku Kč bez DPH

Míst plnění dílčích smluv dílčí smlouvě. místa plnění 
zajišťuje 



je povinen předmět Díla předávat místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne příslušný obsah plnění 
Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat 

případě připomínek jej vrátit ke změně, doplnění apod.

vyrozumět určeného zaměstnance uvedeného v dílčí smlouvě
jako „kontaktní osob “ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla pracovní dny v čase 
– Převzetí plnění potvrdí Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec 

uvede své jméno a případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost 
konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu

Uvedená cena bodu 1 tohoto článku této Rámcové je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady e, včetně nákladů na dopravu apod
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové 

Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v přílo č této Rámcové 

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad 

záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

digitální podobě na e

digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo

listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice. 

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v igitální podobě ve formátu PDF/A, 
2b, na výše uvedené emailové adrese.

Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 

vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury 

V případě nepřenesené daňové povinnosti Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že Kupující 
uhradí Prodávajícímu vystavenou fakturu/daňový doklad dělenou platbou, rozdělenou na základ 
daně a částku odpovídající DPH, ze dvou různých účtů.

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 
Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je oprávněn ve věcech 
Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně, a je 
oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady 
faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zh
společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém 
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dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). 
Zmocnění vedoucího společníka musí být ve smlouvě či jiném dokumentu obsaženo. Vedoucí 
společník musí být určen po celou dobu trvání účasti společnosti dodavatelů ve zadávacím 
řízení, resp. při plnění smluv uzavřených na základě rámcové dohody. Případná změna 
vedoucího společníka musí být oznámena zadavateli spolu se sdělením souhlasu ostatních 
společníků. Účinnost změny vedoucího společníka vůči zadavateli nastává uplynutím třetího 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU

je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové svůj náklad a na své nebezpečí.

Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v dílčí smlouvou
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady zhotovení Díla 
uskutečněna až po odstranění vad.

Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně mil. Kč na jednu 
pojistnou událost a mil. Kč v úhrnu za rok.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová (následné odstavce se týkají jak této
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s převyšující Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové ebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

aslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 

, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové nebo dílčí 

v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní na odpovědnost, pokud by 



Rámcová nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních tuto Rámcovou 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové nebo dílčí smlouvy
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 

tví ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové 

dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 

plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 
souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 
compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené 
smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: 

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

nen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody 
výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody.

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
předmětu díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 
jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 
věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 
osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce 

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci


ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít 
e smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 

dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce 
smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat

STŘET ZÁJMŮ, POVINNOST
MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

„Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s 
mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 
úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky

sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce a 2 této Rámcové dohody
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení.

Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014.

se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv 
uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v ankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

Ukáží li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku VIII jako nepravdivá nebo 
poruší li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku VIII nebo povinnosti 
dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku VIII, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 
dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 
základě této Rámcové dohody. je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši Kč Ustanovení § 
2050 Občanského zákoníku se nepoužije

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Obě Smluvní prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 



srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci Smluvních stran své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. 
(dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě

jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

Rámcová může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků výjimkou přílohy č. rámcové dohody Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
eznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky dle této Rámcové 

přičemž si není vědom žádných překážek, které by bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou. 

prohlašuje, že je způsobilý řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla

Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou a Obchodními podmínkami 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

Smluvních stran vyplývající z tét Rámcové se řídí českým právním řádem

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k Díla
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají

Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová , mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v
takovými zvláštními podmínkami.

Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních 
tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Příloha č. – Specifikace předmětu dílčích smluv



Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla
Příloha č. 4 – Přehled technologií
Příloha č. – Seznam poddodavatelů
Příloha č. Oprávněné osoby

el. podepsáno el. podepsáno

Správa železnic
tátní

Ing. Martin Kašpar Bc. Václav Bartoš
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem jednatel společnosti



Správa železni , státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

OBCHODNÍ PODMÍNKY RÁMCOVÉ DOHODĚ Č

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST 2 DÍLO
ČÁST 3 CENA DÍLA
ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA
ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY
ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ
ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ
ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA
ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ
ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA
ČÁ PODDODAVATELÉ
ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA
ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ
ČÁST PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD
ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ
ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
ČÁST 19 
ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY
ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ



ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

– zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

– zákon č. 134/201 zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.

– Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se ídlem Praha 1 –
Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v

– osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba.
Smluvní strany –
Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 
řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda
Rámcová dohoda – uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

Obchodní podmínky.
Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě.

bchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.
Předmět íla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 
specifikovaná obecně Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě
Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy 
samotného provedení Předmětu díla.
Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 

Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého ja
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 

– veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu íla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody
nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 

českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není

Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

íla – na za Dílo uvedená Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu



Výzva k úhradě – daňový doklad, je
provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy
Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

přebírá Dílo, nebo je odmítá.
Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není Rámcové dohodě jinak
TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude

provedením Díla nebo jeho části DPH.
Zhotovitel je povinen provést Dílo v ní a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě zároveň

jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

rozsahu, ve kterém není v jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě

jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu Rámcové 
není ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 

kterém není v jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
Rámcové dohodě

Veřejnoprávními podklady,
požadavky právních předpisů interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN.

li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší

dení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda
Určuje Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě 
ředloze.

Opatřuje li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba.

ČÁST 3 CENA DÍLA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhot
Objednatel není plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z ní, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).



Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 
Obchodních podmínek).
Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 ZMĚNA CENY DÍLA

Změna ceny díla je možná pouze v případě 
víceprací nebo méněprací, 
zjistí případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

á této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě Rámcové dohodě takové otkové ceny 
sjednány

práce, dodávky nebo služby které jsou předmětem víceprací Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá místě a čase

případě situace uvedené v Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku Dílčí smlouvě

ČÁST 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.
Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.

Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 

a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: 

Správa železnic, státní organiz
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních

Rámcové dohodě na korespondenční adresa objednatele odlišná od
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu
Stanoví li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě.



li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

livých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.
Ustanovení §2611, §2620 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá Dílčí smlouvy
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

ČÁST 7 DOBA PLNĚNÍ

vitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací

li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 

, není Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá
Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 
převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá li Dílo nejblíže následující 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
Není k, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

zbytečného odkladu.
Zjistí li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech inf

ČÁST 8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.
Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.

l se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu n
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Překáží li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá li Objednatel na provádění Díla 

použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě.
Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

předchozího odstavce.
Trvá li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

zachová li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
st věci nebo příkazu.



Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 

ke dni zahájení prací na provádění Díla
ovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 

předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny.
Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

ntaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude e v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Obdobně bude li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně autorského dozoru. 
Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v Rámcovou dohodou
Obchodními podmínkami na provádění Díla.
Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 
prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek
Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek"

seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné O
Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin
Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek"
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.



V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba hotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“.

V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby dosaženo 

itivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
ostí, uplatnit vůči Z sankci až do výše 100 Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

Veřejnoprávních podkladů.
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

radit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky
Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 

Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění
Nabízí li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu íla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání
Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě li Zhotovitel vícepráce 

tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.
li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 

a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 

jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 
výzvě ji dostatečně specifikovat.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.
Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Ustavení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody Dílčí smlouvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz.
Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.



Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.
Zkušební provoz bude úspěšně proveden, li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 PŘEPRAVA DÍLA

Ustavení této části se užijí v případě, je li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není li ujednání o balení 
Předmětu díla Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není
způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druh srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 
zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrátí li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotov
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.
Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v Obchodních podmínek.

li třeba provést vyložení Předmětu díla dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 
účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.



ČÁST 11 DODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn p ěřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

příloze Rámcové dohody
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

Rámcové dohody přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 

Nabídky Zhotovitele.
hotovitel je oprávněn změnit pod předchozím písemným souhlasem 

a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud

prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení p
kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

razovaný pod
po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

ČÁST 12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objedna
včetně převzetí veškerých Dokladů.
Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 
Díla,
zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné
V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.
Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně n
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
Předávací protokol obsahuje

výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
datum převzetí Díla,
prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, 
soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,



dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla
soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli. 

Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

Převezme Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
ustanovení odstavců  Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 

doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem.
V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.
V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 

li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 

radit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 
případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 

zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno.

ůběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců Obchodních 
podmínek obdobně.
Připouští li to povaha Předmětu díla, a není li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí. 

ČÁST 13 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

ické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 
okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem. 
Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců přiměřeně.
Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem.
Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 

radí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

novení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

Nabídce.



Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.

l se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích Obchodních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je
Rámcové do vyžadován a nastane li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích Obchodních podmínek.
Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná

vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy
Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila li vadu po přechodu nebezpečí škody 

věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil li vadu Zhotovitel nebo jakáko
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy
Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 
provedení Předmětu díla nemělo dojít.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele. 

ČÁST 15 UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Odpovídá el za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

Vada je uplatněna včas, je li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
poslední den Záruční doby. Připadne li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
vada včas uplatně li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 

následující pracovní den.
Má li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
není vzh povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 

části Předmětu díla,
na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

Dílčí smlouvy
Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).

jednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
neplatí, žádal li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nesdělí li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
epřiměřené náklady.

Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v oznámením 



ČÁST 16 PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

klamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde li o vadu označenou Objednatelem v
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
Nezahájí li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
Objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 
účet Zhotovitele,

požadovat slevu z díla, nebo
Rámcové dohody

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
Týká li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců – obdobně.
Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 POJIŠTĚNÍ

tanovení této části se užijí v případě, že Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 

rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě nejpozději však ke dni uzavření dílčí 
případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 

Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
Zhotovitel se zavazuje, že všichni dodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění ávky pojištěni pro případ škody způsobené 

dodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky. 
Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 

Rámcové dohody
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude

Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 



Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

bezúplatně,
jako nevýhradní,
z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 
známým způsobům užití,
bez množstevního omezení.

Objednatel není povinen oprávnění využít.
Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 
též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo 

upravit či jinak změnit označení autora, 
autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného.

Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody souvislosti s ní, který 
předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 

svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 

Poruší li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhra
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 

Kč za každý den prodlení
Poruší li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
Poruší li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

, minimálně však 5.000, Kč za každý den prodlení
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši.
Poruší li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající Rámcové dohody oruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty postoupené
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000, Kč celkové výši
Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 

Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 

V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 



výluka trakčního vedení traťové kole .000 Kč/ započatá hodina 
výluka traťové koleje .000 Kč/ započatá hodina 
výluka dvou a více traťových kolejí 0.000 Kč/ započatá hodina 
výluka staničních kolejí – dopravní .000 Kč/ započatá hodina 
výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá ho
výluka zabezpečovacího zařízení .000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků
Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 

smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.
Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce ved

zásahy vyšší moci,

pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky.
V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 
jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000, Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z eny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 

dělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z eny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

Poruší tel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,
Kč za každý jednotlivý případ
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.



ČÁST 20 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
Způsobí Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

Dílčí smlouvy, Rámcové dohody chodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit. 
Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v

respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

náhradě újmy způsobené porušením svých povinností dílčí smlouvy, Rámcové 
, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 

ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, 
však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 21 ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

Poruší li Smluvní strana Dílčí smlouvu Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody

Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody.
Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 

Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 
druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je li porušení povinnosti Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě

Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.
Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli Dílčí o více než 30 dní.
Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též

důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 Obchodních 
podmínek),

li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

estliže Zhotovitel nebo jeho pod jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v Dílem nebo 
jeho prováděním,

li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

stanoví Rámcová
Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.



Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Zakládá li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti Dílčí smlouvy
může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky.
Oznámí ní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 

li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
plnění a odstoupí Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy
nemá li částečně plnění pro Objednatele význam.

Dílčí smlouva opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
Smluvní strany se dohodly, že dojde odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 
přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody
a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 

době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla. 
Ustanovení §1977, §2002 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění
Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 
části Díla, provádí li Zhotovitel Dílo v Rámcovou dohodou po částech, není

Postoupení, započtení
Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou
K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy Rámcové dohody niklé

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo
Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody bo vzniklé v
Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou jakoukoliv pohledávku Objednatele za 

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 
které mu byly v Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 
jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 



nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 
takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku Rámcové dohody a Dílčí 

, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 
přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se vztahují na případy, 
kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen 
strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost, 
archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody
pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou
zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český
jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času
Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není

Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule
li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného.



Specifikace předmětu dílčích smluv

Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023



Identifikační údaje

Název služby

Místo služby

Termín realizace:

Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023

Technologické objekty ve správě Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Správa železni , státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
Železničářská 31,400 01, Ústí nad Labem

účinnosti Rámcové dohody – 24 měsíců od nabytí její účinnosti

Vybraný dodavatel podlimitní veřejné sektorové zakázky na uzavření rámcové 
dohody na služby – provedení oprav a re í klimatizací.

ř ě ění dílčích řejných zakáz
Předmětem dílčích veřejných zakázek bude rovádění pravidelných prohlídek, kontrol, revizí a 

(závad a poruch zjištěných při prohlídkách doplňkových zařízení –
klimatizací ve správě Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. Dílčí veřejné zakázky budou blíže 
specifikovány a zadávány Objednatelem postupem uvedeným v Rámcové dohodě.

Plnění a realizace dílčích veřejných zakázek
Zhotovitel musí být držitelem příslušného osvědčení k výkonu požadovaných servisních činností na
zařízeních a disponovat takovými kapacitami, aby byl schopen řádného a včasného plnění dílčích 
veřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají činností 
prováděných při realizaci dílčích veřejných zakázek, během realizace dílčí veřejné 
zakázky a budou Objednatelem uplatňová

idelné kontroly, revize, prohlídky, zkoušky všech zařízení 
ceně položek. Zhotovitel je oprávněn užít položku doprava v odůvodněných případech následných 
oprav, které nebyl schopen zajistit běžnými prostředky, tzn. výměny konkrétních dílů atp.

Servisní prohlídka všech klimatizačních jednotek musí být provedena do začátku
meteorologického léta, a to na základě dílčích veřejných zakáz (objednávky) zadané postupem 
uvedeným v Rámcové dohodě. ařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 bude 
provedena pravidelná kontrola úniku na zařízeních, která obsahují
fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 (= 2,4 kg chladiva
nebo větším

Objednávky budou probíhat mezi kontaktními osobami objednatele jednotlivých správ
uvedené v čl. 2, odst. 2 Rámcové dohody



SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Místo: obvod OŘ UNL

Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Ostatní
Servisní prohlídka klimatizační jednotky - vyčištění nebo výměna vzduchových filtrů, kontrola, případně základní vyčištění 
lamel tepelných výměníků, mechanická kontrola systému a ventilátorů, kontrola funkčnosti chladícího okruhu, kontrola 
funkčnosti všec

Sborník UOŽI 01 2023

Servisní prohlídka klimatizační jednotky - vyčištění nebo výměna vzduchových filtrů, kontrola, případně základní vyčištění lamel tepelných výměníků, 
mechanická kontrola systému a ventilátorů, kontrola funkčnosti chladícího okruhu, kontrola funkčnosti všech ovládacích a jistících prvků, kontrola spojů 
chladícího okruhu včetně kontroly těsnosti, kontrola izolací chladícího potrubí, kontrola spojů elektroinstalace, test sestavy na výkon při všech režimech

Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025

01 - Servisní prohlídky



SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Místo: obvod OŘ UNL

Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m CS ÚRS 2023 01

Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, 
délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m CS ÚRS 2023 01

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m 

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, 
délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m CS ÚRS 2023 01

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m 

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm CS ÚRS 2023 01

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm CS ÚRS 2023 01

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy 

Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl. přes 120 mm, plochy do 0,09 m2 CS ÚRS 2023 01

Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl. přes 120 mm, plochy do 0,09 m2

Práce a dodávky PSV

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až CS ÚRS 2023 01

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 CS ÚRS 2023 01
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích CS ÚRS 2023 01
Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích

lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm CS ÚRS 2023 01
lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm

Výměna baterií v ovladači
Výměna baterií v ovladači

Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek CS ÚRS 2023 01
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek

jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW CS ÚRS 2023 01
jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) CS ÚRS 2023 01

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)

jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW CS ÚRS 2023 01
jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3) CS ÚRS 2023 01

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)

jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0kW CS ÚRS 2023 01
jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0kW

Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 3 vnitřních jednotek CS ÚRS 2023 01
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek

jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW CS ÚRS 2023 01
jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3) CS ÚRS 2023 01

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3)

jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,6kW CS ÚRS 2023 01
jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,6kW

Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) CS ÚRS 2023 01

Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)

Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3) CS ÚRS 2023 01

Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)

Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3) CS ÚRS 2023 01

Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3)

Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem místnosti) do 6,5 kW (do 65 m3) CS ÚRS 2023 01

Demontáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem místnosti) do 6,5 kW (do 65 m3)

Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek CS ÚRS 2023 01
Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek

Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek CS ÚRS 2023 01
Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek

Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek CS ÚRS 2023 01

Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025

02a - Práce a dodávky ÚRS

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945421110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033451
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/972012211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122016
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110041
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711814
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711851
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721812


Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek

Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 5 vnitřních jednotek CS ÚRS 2023 01
Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 5 vnitřních jednotek

Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2") CS ÚRS 2023 01
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")

trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm CS ÚRS 2023 01
trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm

Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 10-16 (3/8"-5/8") CS ÚRS 2023 01
Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 10-16 (3/8"-5/8")

trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm CS ÚRS 2023 01
trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm

Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1 CS ÚRS 2023 01
Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 6 x 1

Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1 CS ÚRS 2023 01
Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 10 x 1

Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 12 x 1 CS ÚRS 2023 01
Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 12 x 1

Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 16 x 1 CS ÚRS 2023 01
Montáž napojovacího potrubí měděného tvarování potrubí, D x tl. stěny 16 x 1

Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm CS ÚRS 2023 01
Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm

lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 110x75mm CS ÚRS 2023 01
lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 110x75mm

Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm CS ÚRS 2023 01
Montáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm

roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm CS ÚRS 2023 01
roh vnitřní krycí lišty pro vedení potrubí klimatizace plastový, šířka 70mm

Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí CS ÚRS 2023 01
Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí

Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí CS ÚRS 2023 01
Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí

Demontáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2") CS ÚRS 2023 01
Demontáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")

Demontáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 10-16 (3/8"-5/8") CS ÚRS 2023 01
Demontáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 10-16 (3/8"-5/8")

Demontáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm CS ÚRS 2023 01
Demontáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky do 70 mm

Demontáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm CS ÚRS 2023 01
Demontáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm

Demontáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm CS ÚRS 2023 01
Demontáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky do 70 mm

Demontáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky přes 70 mm CS ÚRS 2023 01
Demontáž napojovacího potrubí měděného tvarovek krycích lišt šířky přes 70 mm

Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks) CS ÚRS 2023 01
Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks)

noha podstavná plastová pod klimatizační jednotku s fixačními šrouby, bez čela, výška 80mm, délka 450mm CS ÚRS 2023 01

noha podstavná plastová pod klimatizační jednotku s fixačními šrouby, bez čela, výška 80mm, délka 450mm

Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad trnů nebo noh (4 ks) CS ÚRS 2023 01

Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad trnů nebo noh (4 ks)

trn podstavný plastový pod klimatizační jednotku, výška 95mm CS ÚRS 2023 01
trn podstavný plastový pod klimatizační jednotku, výška 95mm

Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavné konstrukce (1 ks) CS ÚRS 2023 01

Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na rovný podklad podstavné konstrukce (1 ks)

konstrukce podstavná na rovné střechy nebo zpevněné plochy, dva pohyblivé příčníky, nosnost do 700 kg, CS ÚRS 2023 01

konstrukce podstavná na rovné střechy nebo zpevněné plochy, dva pohyblivé příčníky, nosnost do 700 kg, 1000x1300mm

Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks) CS ÚRS 2023 01
Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)

konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg CS ÚRS 2023 01
konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg

Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla CS ÚRS 2023 01
Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla

přečerpávač kondenzátu CS ÚRS 2023 01
přečerpávač kondenzátu

Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu CS ÚRS 2023 01
Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu

sifon pro odvod kondenzátu CS ÚRS 2023 01
sifon pro odvod kondenzátu

Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice CS ÚRS 2023 01
Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice

hadice pro odvod kondenzátu CS ÚRS 2023 01
hadice pro odvod kondenzátu

Demontáž ostatních zařízení uložení klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks), trnů nebo noh (4 
ks), podstavné konstrukce (1 ks) CS ÚRS 2023 01

Demontáž ostatních zařízení uložení klimatizační jednotky na rovný podklad podstavců (2 ks), trnů nebo noh (4 ks), podstavné konstrukce (1 ks)

Demontáž ostatních zařízení uložení klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks) CS ÚRS 2023 01
Demontáž ostatních zařízení uložení klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)

Demontáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla CS ÚRS 2023 01
Demontáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla

Demontáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu CS ÚRS 2023 01
Demontáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu

Demontáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice CS ÚRS 2023 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721814
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791154
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791155
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791182
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791183
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791401
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791822
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791823
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791881
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791882
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791883
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791884
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792004
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792006
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792007
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792008
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792804
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792806
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792807


Demontáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice

Doplnění chladiva do systému CS ÚRS 2023 01
Doplnění chladiva do systému

CS ÚRS 2023 01

CS ÚRS 2023 01

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 12 m CS ÚRS 2023 01

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m CS ÚRS 2023 01

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 24 do 36 m CS ÚRS 2023 01

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 36 do 48 m CS ÚRS 2023 01

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751792808
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751793001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751204


SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Místo: obvod OŘ UNL

Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj Správa železnic, státní 

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci nad 5kW (CU potrubí 16/10 včetně izolace, potrubí odvodu 
kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5) Sborník UOŽI 01 2023

Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci nad 5kW (CU potrubí 16/10 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel CYKY 
3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)

Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci do 5 kW vč. (CU potrubí (10)12/6 včetně izolace, potrubí 
odvodu kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5) Sborník UOŽI 01 2023

Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci do 5 kW vč. (CU potrubí (10)12/6 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel 
CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)

Klimatizace Doplněk pro zimní provoz klimatizací (chlazení) - proporciální regulátor nebo presostat, vyhřívání Sborník UOŽI 01 2023

Klimatizace Doplněk pro zimní provoz klimatizací (chlazení) - proporciální regulátor nebo presostat, vyhřívání kompresoru

Sborník UOŽI 01 2023

Klimatizace čistící roztok Sborník UOŽI 01 2023
Klimatizace čistící roztok

Klimatizace Konzole venkovní pro zavěšení klimatizační jednotky Sborník UOŽI 01 2023
Klimatizace Konzole venkovní pro zavěšení klimatizační jednotky

Klimatizace Klimatizace - Ovladač Sborník UOŽI 01 2023
Klimatizace Klimatizace - Ovladač

Klimatizace Kniha kontroly úniku chladiva klimatizace Sborník UOŽI 01 2023
Klimatizace Kniha kontroly úniku chladiva klimatizace

Ostatní
Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení EU č. 517/2014 Sborník UOŽI 01 2023
Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení EU č. 517/2014

Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů do 5 kW Sborník UOŽI 01 2023
Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů do 5 kW - venkovních a vnitřních částí

Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) 3,5 kW, topení 4 kW Sborník UOŽI 01 2023
Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) 3,5 kW, topení 4 kW

Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů nad 5 kW Sborník UOŽI 01 2023
Montáž klimatizační jednotky bez rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních částí

Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 7 kW Sborník UOŽI 01 2023
Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 7 kW

Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů do 5 kW Sborník UOŽI 01 2023
Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů do 5 kW - venkovních a vnitřních částí

Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) 3,5 kW, topení 4 kW Sborník UOŽI 01 2023
Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) 3,5 kW, topení 4 kW

Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW Sborník UOŽI 01 2023
Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních částí

Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 5kW do 6,9 kW chlazení. Sborník UOŽI 01 2023

Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 5kW do 6,9 kW chlazení.

Demontáž klimatizační jednotky včetně ekologické likvidace původní jednotky Sborník UOŽI 01 2023

Demontáž klimatizační jednotky včetně ekologické likvidace původní jednotky - demontáž vnitřní a venkovní části, bez demontáže rozvodů

Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025

02b - Práce a dodávky ÚOŽI



SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Místo: obvod OŘ UNL

Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný CS ÚRS 2023 01
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný

Vedlejší rozpočtové náklady

Přesun stavebních kapacit
Denní doprava pracovníků na pracoviště CS ÚRS 2023 01
Denní doprava pracovníků na pracoviště

Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/081103000


řádek Název Umístění Správce Model zařízení Umístění 
zařízení Kontakt odběratel

Markvartice - techn. objekt čp. 330 s čekárnou  místnost technologie Vnitřní
Markvartice - techn. objekt čp. 330 s čekárnou  Venkovní
Děčín, východ d. n. - budova st. č. 1dopravní kancelář Vnitřní
Děčín, východ d. n. - budova st. č. 1 Venkovní
Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89II NP - ČD RP ZAP(č.236) Vnitřní
Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89II NP - ČD RP ZAP(č.237) Vnitřní
Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89II NP - ČD RP ZAP(č.241) Vnitřní
Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89II NP - ČD RP ZAP(č.242) Vnitřní
Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89půda Venkovní
Děčín, hl. n. - výpravní budova čp. 89půda Venkovní
Děčín, východ - stavědlo č. 3 Vnitřní
Děčín, východ - stavědlo č. 3 Venkovní
Ústí nad Labem, hl. n. - výpravní budova
Ústí nad Labem, hl. n. - výpravní budova
Ústí nad Labem, hl. n. - výpravní budova
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Venkovní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Venkovní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2 Vnitřní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2nádvoří Venkovní



Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2nádvoří Venkovní
Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2nádvoří Venkovní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 17 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 18 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 19 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 21 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 22 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 23 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 24 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 25 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 26 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 27 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 27 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 28 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/22NP_č.d. 29 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 16 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 17 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 17 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 18 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 19 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 21 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 22 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 23 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 24 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 25 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 25 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 26 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/23NP_č.d. 27 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 16 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 17 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 17 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 18 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 19 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 21 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 22 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 23 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 23 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 24 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 24 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 25 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/24NP_č.d. 26 Vnitřní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 Venkovní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 Venkovní
Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2 Venkovní
Ústí n. L., západ - HZS, administr. budova čp. 974kanceláře HZS
Ústí n. L., západ - HZS, administr. budova čp. 974kanceláře HZS
Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 1dopravní kancelář
Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 1dopravní kancelář
Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 1dopravní kancelář
Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 3výpravčí Vnitřní
Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 3 Venkovní
Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5výpravčí Vnitřní
Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5výpravčí Venkovní
Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5výpravčí Vnitřní
Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5výpravčí Venkovní
Ústí nad Labem, západ - stavědlo č. 5výpravčí Venkovní
Ústí nad Labem, Střekov - stavědlo č. 3výpravčí Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - stavědlo č. 3 Venkovní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní



Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Vnitřní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Venkovní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Venkovní
Ústí nad Labem, Střekov - admin. bud. OŘ Venkovní
Demontována - Žalhostice - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Demontována - Žalhostice - výpravní budova Venkovní
Lovosice - ústřední stavědlodopravní kanc. Naproti sálu  ( RAV 264 UH-PE ) Vnitřní
Lovosice - ústřední stavědlo Venkovní
Lovosice - ústřední stavědlosál výpravčích Vnitřní
Lovosice - ústřední stavědlosál výpravčích Vnitřní
Lovosice - ústřední stavědloplášť střecha Venkovní
Lovosice - ústřední stavědloplášť střecha Venkovní
Ústí nad Labem TO SeverKancelář 1p. 01 Vnitřní
Ústí nad Labem TO Severstřecha Venkovní
Ústí nad Labem TO SeverKancelář 1p. 02 Vnitřní
Ústí nad Labem TO Severstřecha Venkovní
Ústí nad Labem TO SeverKancelář 1p. 03 Vnitřní
Ústí nad Labem TO Severstřecha Venkovní
Demontována - Lovosice - výpravní budova Vnitřní
Demontována - Lovosice - výpravní budova Venkovní
Lovosice - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Lovosice - výpravní budovastřecha verandy Venkovní
Polepy - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Polepy - výpravní budova Venkovní
Hošťka - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Hošťka - výpravní budova Venkovní
Hrobce - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Hrobce - výpravní budova Venkovní
Hněvice - dopravní pavilon čp. 112 (RAČICE)dopravní kancelář Vnitřní
Hněvice - dopravní pavilon čp. 112 Venkovní
Liběchov - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Liběchov - výpravní budova Venkovní
Dolní Beřkovice - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Dolní Beřkovice - výpravní budova Venkovní
Litoměřice d.n.Dopravní kancelář Mobilní

Dopravní kancelář Vnitřní
Varnsdorf, výpravní budovaDopravní kancelář Vnitřní
Varnsdorf, výpravní budova Venkovní
Děčín východ horní nádražíDopravní kancelář Vnitřní
Děčín východ VB, 17. listopadu 1414/24 Dopravní kancelář Vnitřní
Děčín východ VB, 17. listopadu 1414/24 Venkovní
Litvínov kuchyňka Vnitřní
Litvínov  půda Venkovní
Litvínov  půda Venkovní
Řehlovice - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Řehlovice - výpravní budova Venkovní
Chabařovice - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Chabařovice - výpravní budova Venkovní
Krupka Bohosudov - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Krupka Bohosudov - výpravní budova Venkovní
Bílina - ústřední stavědlovýpravčí Vnitřní
Bílina - ústřední stavědlo Venkovní
Bílina - ústřední stavědlo Vnitřní
Bílina - ústřední stavědlo Venkovní
Bílina - ústřední stavědloměnírna Vnitřní
Bílina - ústřední stavědlo Venkovní
České Zlatníky - stavědlo č. 1 a přístavbavýpravčí Vnitřní
České Zlatníky - stavědlo č. 1 a přístavba Venkovní
České Zlatníky - stavědlo č. 1 a přístavbavýpravčí Vnitřní
České Zlatníky - stavědlo č. 1 a přístavba Venkovní
Most - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Most - výpravní budova Venkovní
Most - výpravní budovaČD Centrum Vnitřní
Most - výpravní budovaČD Centrum Vnitřní
Most - výpravní budovaČD Centrum Vnitřní
Most - výpravní budova Vnitřní
Most - výpravní budova Vnitřní
Most - výpravní budova Vnitřní
Most n. n. - stavědlo č. 1výpravčí Vnitřní
Most n. n. - stavědlo č. 1střecha Venkovní
Třebušice - ústřední stavědlodopravní kancelář Vnitřní
Třebušice - ústřední stavědlo Venkovní
Třebušice - stavědlo č. 2 Vnitřní
Vrbka, odb. - ústřední stavědlovýpravčí TOSHIBA 1 klimatizační jednotka Vnitřní
Vrbka, odb. - ústřední stavědlo Venkovní



Počerady - dopravní pavilonvýpravčí TOSHIBA 1 klimatizační jednotka Vnitřní
Počerady - dopravní pavilon Venkovní
Lišany u Žatce - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Lišany u Žatce - výpravní budova Venkovní
Louny předměstí- výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Louny předměstí- výpravní budovadopravní kancelář Venkovní
Louny - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Louny - výpravní budova Venkovní
Kyjice - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Kyjice - výpravní budova Venkovní
Chomutov, město - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Chomutov, město - výpravní budova Venkovní
Chomutov - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Chomutov - výpravní budova Venkovní
Chomutov - výpravní budovaČD RP ZAP Vnitřní
Chomutov - výpravní budovaČD RP ZAP Vnitřní
Chomutov - stavědlo č. 1 Vnitřní
Chomutov - stavědlo č. 2dopravní kancelář Vnitřní
Chomutov - stavědlo č. 2 Venkovní
Droužkovice - nouzový východ Vnitřní
Droužkovice - nouzový východ Venkovní
Březno u Chomutova - přístavba VBvýpravčí Vnitřní
Březno u Chomutova - přístavba VB Venkovní
Kadaň, Prunéřov - výpravní budovavýpravčí Vnitřní
Kadaň, Prunéřov - výpravní budova Venkovní
Karlovy Vary, Bohatice - ATÚ, Sluneční 386/23technologie Čdtelematika Vnitřní
Karlovy Vary, Bohatice - ATÚ, Sluneční 386/23 Venkovní
Karlovy Vary, výpravní budovaDopravní kancelář Vnitřní
Nové Sedlo u Lokte - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Nové Sedlo u Lokte - výpravní budova Venkovní
Sokolov - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Sokolov - výpravní budova Venkovní
Cheb - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Cheb - výpravní budova Venkovní
Františkovy Lázně - výpravní budovadopravní kancelář Vnitřní
Františkovy Lázně - výpravní budova Venkovní
Blatno u Jesenice - výpravní budovavýpravčí Vnitřní
Blatno u Jesenice - výpravní budova Venkovní
D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Vnitřní
D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Vnitřní
D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)akumulátorovna Vnitřní
D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Venkovní
D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Venkovní
D.Beřkovice (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Venkovní
Hněvice (budova stavědla) LS-K 2460CL v.č.005KA00062 Vnitřní
Hněvice (budova stavědla) LS-K 2460CL v.č.005KA00067 Vnitřní
Hněvice (budova stavědla) TOSHIBA RAS-137 SKV-E3 v.č.22800300 Vnitřní
Hněvice (budova stavědla) LS-K 2460CL v.č.005KA00066 Vnitřní
Hněvice (budova stavědla)akumulátorovna TOSHIBA RAS-SM806KRT-E v.č.308P0707 Vnitřní
Hněvice (budova stavědla) LS-K 2460CL v.č.910KA00549 Venkovní
Hněvice (budova stavědla) LS-K 2460CL v.č.910KA00468 Venkovní
Hněvice (budova stavědla) TOSHIBA RAS-137 SAV-E3 v.č.22800081 Venkovní
Hněvice (budova stavědla) LS-K 2460CL v.č.910KA00546 Venkovní
Hněvice (budova stavědla) TOSHIBA RAV-SM803AT-E v.č.32500689 Venkovní
Hněvice (budova stavědla)RM (rel.místnost) Vnitřní
Hněvice (budova stavědla)RM (rel.místnost) Vnitřní
Hněvice (budova stavědla)RM (rel.místnost) Vnitřní
Hněvice (budova stavědla)RM (rel.místnost) Vnitřní
Hněvice (budova stavědla)zabezpeč. Místnost Vnitřní
Hněvice (budova stavědla)akumulátorovna Vnitřní
Hněvice (budova stavědla) Venkovní
Hněvice (budova stavědla) Venkovní
Hněvice (budova stavědla) Venkovní
Hněvice (budova stavědla) Venkovní
Hněvice (budova stavědla) Venkovní
Hněvice (budova stavědla) Venkovní
Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Vnitřní
Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Vnitřní
Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Vnitřní
Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Venkovní
Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Venkovní
Roudnice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Venkovní
Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)RAV-364C-PE v.č.14780047 Vnitřní
Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)Toshiba RAV SM 804 CT-E v.č.21230049 Vnitřní
Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)RAV-562 KRT-E v.č.92500057 Vnitřní
Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)RAV-364 A8-PE v.č.14180045 Venkovní



Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)Toshiba RAV SM 803 AT-E v.č.301P0390 Venkovní
Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)RAV-564 AT-E v.č.92500030 Venkovní
Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Vnitřní
Hrobce (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Venkovní
Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)Toshiba RAS-10 SKP-ES v.č.92500026 Vnitřní
Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)Fujitsu ABY-30AGA-W v.č.T000926 Vnitřní
Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Vnitřní
Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)Toshiba RAS-10 SA-ES v.č.92500001 Venkovní
Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)AOY-30ABJC v.č.T002251 Venkovní
Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)AOY-30ABJC v.č.T002217 Venkovní
Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Vnitřní
Bohušovice n.O. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Venkovní

Vnitřní
Venkovní

místnost SÚ RAV-SM807 CTP-E v.č.52700153 Vnitřní
místnost SÚ RAV-SM807 CTP-E v.č.52700091 Vnitřní
místnost SÚ RAV-SM807 CTP-E v.č.52700094 Vnitřní
místnost BAT RAV-SM566 KRT-E v.č.42900333 Vnitřní

RAV-SM804 ATP-E v. č.52900234 Venkovní
RAV-SM804 ATP-E v. č.52900265 Venkovní
RAV-SM804 ATP-E v. č.52900229 Venkovní
RAV-SM564 ATP-E v.č.52700215 Venkovní
RAV-SM566 KRT-E v.č.52100362 Vnitřní

místnost SÚ RAV-SM567 CTP-E v.č.52700003 Vnitřní
místnost SÚ RAV SM567 CTP-E v.č.52700011 Vnitřní
místnost SÚ RAV-SM566 KRT-E v.č.52100361 Vnitřní

RAV-SM564 ATP-E v.č.52800431 Venkovní
RAV-SM564 ATP-E v.č.52800432 Venkovní
RAV-SM564 ATP-E v.č.52800655 Venkovní
RAV-SM564 ATP-E v.č.52600955 Venkovní

Lovosice - ústřední stavědlo Vnitřní
Lovosice - ústřední stavědlo Venkovní
Lovosice - ústřední stavědlokanceláře 1.p Vnitřní
Lovosice - ústřední stavědlo Venkovní
Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)TOSHIBA RAV SM 566 KRT-E v.č.42100274 Vnitřní
Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)TOSHIBA RAV SM 566 KRT-E v.č.33200448 Vnitřní
Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)akumulátorovna Vnitřní
Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)TOSHIBA RAV SM 563 ATP-E v.č.42200222 Venkovní
Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)TOSHIBA RAV SM 563 ATP-E v.č.42200217 Venkovní
Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)akumulátorovna Venkovní
Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy) Vnitřní
Prackovice n.L. (stavědlová ústředna vedle nádražní budovy)akumulátorovna Venkovní
Cnotěšov pod Hazmburkem Vnitřní
Cnotěšov pod Hazmburkem Vnitřní
Cnotěšov pod Hazmburkem Venkovní
Cnotěšov pod Hazmburkem Venkovní
Ústí n. L. obvod Jih - UNZ Vnitřní
Ústí n. L. obvod Jih - UNZ Venkovní
Ústí n. L. obvod Jih - RZZ Vnitřní
Ústí n. L. obvod Jih - RZZ Vnitřní
Ústí n. L. obvod Jih - RZZ Venkovní
Ústí n. L. obvod Jih - RZZ Venkovní
Ústí n. L. obvod Jih - RZZ Venkovní
Ústí n. L. obvod Jih - RZZ Venkovní
Ústí n. L. obvod Jih - RZZ Vnitřní
Ústí n. L. obvod Jih - RZZ Venkovní
Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní budovy)1.NP, č1            RAV-134C-PE v.č.04480003 Vnitřní
Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní budovy)1.NP, č2            RAV-134C-PE v.č.04480010 Vnitřní
Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní budovy)TOSHIBA RAV SM 804 CT-E v.č.30130122 Vnitřní
Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní budovy)RAV-264 AB-PE v.č.24180014 Venkovní
Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní budovy) Venkovní
Povrly (budova stavědlové ústředny vedle nádražní budovy)TOSHIBA RAV SM 804 AT-E v.č.304P0145 Venkovní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) Vnitřní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) Vnitřní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 103 (I. NP) Toshiba RAV SM 566 KRT-E v.č.32600485 Vnitřní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 103 (I. NP) Toshiba RAV SM 566 KRT-E v.č.32600485 Vnitřní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 201 (II. NP) Vnitřní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 201 (II. NP) Vnitřní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 201 (II. NP) Vnitřní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 201 (II. NP) Vnitřní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)č.d. 205 (II. NP) Vnitřní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) Vnitřní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)dopravní kancelář TOSHIBA RAV SM 564 CT-E            v.č. 20830006 Vnitřní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)dopravní kancelář(II. NP) TOSHIBA RAV SM 564 CT-E            v.č. 20830003 Vnitřní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) Venkovní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)půda (III. NP) Venkovní



Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)plášť budovy Toshiba RAV SM 563 AT-E v.č.211V0009 Venkovní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla) Venkovní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)plášť budovy TOSHIBA RAV SM 1103 AT-E v.č.20740627 Venkovní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)plášť budovy venkovní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)plášť budovy venkovní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)plášť budovy venkovní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)plášť budovy venkovní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)půda (III. NP) venkovní
Děčín hl.n. (budova ústředního stavědla)půda (III. NP) venkovní
Prostřední Žleb (budova stavědla) TOSHIBA RAV SM 807 CTP-E v.č.42100271 Vnitřní
Prostřední Žleb (budova stavědla) venkovní
Prostřední Žleb (budova stavědla) Vnitřní
Prostřední Žleb (budova stavědla) venkovní
Prostřední Žleb (budova stavědla) Vnitřní
Prostřední Žleb (budova stavědla) venkovní
Prostřední Žleb (budova stavědla) Vnitřní
Prostřední Žleb (budova stavědla) Venkovní
Prostřední Žleb (budova stavědla) Venkovní
Dolní Žleb  (budova stavědla) Vnitřní
Dolní Žleb  (budova stavědla) venkovní
Teplice v Čechách (nádražní budova) Vnitřní
Teplice v Čechách (nádražní budova) Vnitřní
Teplice v Čechách (nádražní budova) Vnitřní
Teplice v Čechách (nádražní budova) Venkovní
Teplice v Čechách (nádražní budova) Venkovní
Teplice v Čechách (nádražní budova) Venkovní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo Toshiba RAV-SM807CTP-E v.č.62600179 Vnitřní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo Toshiba RAV-SM802CT-E v.č.60930081 Vnitřní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo Vnitřní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo Toshiba RAV-SM1102CT-E v.č.60530173 Vnitřní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo MKP0520TE v.č.7132520/07 Vnitřní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo Toshiba RAV-SM802CT-E v.č.60730063 Vnitřní
Ústí n. L. Ústřední stavědlodopravní kancelář Vnitřní
Ústí n. L. Ústřední stavědlodopravní kancelář Vnitřní
Ústí n. L. Ústřední stavědlodopravní kancelář Vnitřní
Ústí n. L. Ústřední stavědlodopravní kancelář Vnitřní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo Toshiba RAV-SM1404AT-E v.č.63000776 Venkovní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo Toshiba RAV-SM1102AT-E v.č.61020182 Venkovní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo Venkovní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo Toshiba RAV-SM802AT-E v.č.609N1105 Venkovní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo Toshiba RAV-SM563AT-E v.č.812P0501 Venkovní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo Venkovní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo Venkovní
Ústí n. L. Ústřední stavědlo
Ústí n. L. Ústřední stavědlo
KOMPAS Děčínsignalista, č.d. 306 TOSHIBA RAV SM 806 KRT-E v.č.33100261 Vnitřní
KOMPAS Děčínplášť budovy TOSHIBA RAV SM 804 A TP-E v.č.33000219 Venkovní
Ústí n. L. PZS 515,009 (Vrkoč)Vrkoč Fujitsu ASY609LLCC v.č.E119736 Vnitřní
Ústí n. L. PZS 515,009 (Vrkoč)Vrkoč Fujitsu AOT609LLCC v.č.E103664 Venkovní
Ústí n. L. PZS 514,677 (Luna) Vnitřní
Ústí n. L. PZS 514,677 (Luna) Venkovní
Ústí n. L. PZS 514,677 (Luna) Vnitřní/venkovní
Litoměřice h. n. (RM) Vnitřní
Litoměřice h. n. (RM) Vnitřní
Litoměřice h. n. (RM) Venkovní
Litoměřice h. n. (RM) Venkovní
Litoměřice SSZT, Nádražní 907/20I.p.  Odpočinková místnost Vnitřní
Litoměřice, TO, dílny(Nádražníkancelář SSZS Venkovní
V. Žernoseky (RM) Vnitřní
V. Žernoseky (RM) Venkovní
V. Žernoseky (UNZ) Vnitřní
V. Žernoseky (UNZ) Venkovní
Sebuzín (RM) Vnitřní
Sebuzín (RM) Venkovní
Sebuzín (UNZ) Vnitřní
Sebuzín (UNZ) Vnitřní
Sebuzín (UNZ) Venkovní
Sebuzín (UNZ) Venkovní
Čížkovice Vnitřní
Čížkovice Venkovní
Čížkovice Vnitřní
Čížkovice Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Vnitřní
Venkovní



Chotěšov Vnitřní
Chotěšov Venkovní
Chotěšov Vnitřní
Chotěšov Venkovní
Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.dispečr. Sál Vnitřní
Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp. Vnitřní
Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp. Vnitřní
Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.vývoj. prac. Vnitřní
Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp. Vnitřní
Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.plášť budovy Venkovní
Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp. Venkovní
Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.plášť budovy Venkovní
Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.střecha bud. Venkovní
Ústí n.L. Střekov - Elektrodisp.plášť budovy Venkovní

SÚ Vnitřní
SÚ Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Chlumčany u L. RZZ Vnitřní
Chlumčany u L. RZZ Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Chomutov - Sdělovací místnostSdělovací místnost Vnitřní
Chomutov - Sdělovací místnostSdělovací místnost Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Chomutov město RM Vnitřní
Chomutov město RM Venkovní
Žabokliky DOZ Vnitřní
Žabokliky DOZ Venkovní
Hořetice - SÚ SÚ Vnitřní
Hořetice - SÚ SÚ Venkovní
Hořetice - Sdělovací místnostSdělovací místnost Vnitřní
Hořetice - Sdělovací místnostSdělovací místnost Venkovní
Droužkovice - SÚSÚ Vnitřní
Droužkovice - SÚSÚ Venkovní
Žatec - SÚ SÚ Vnitřní
Žatec - SÚ SÚ Venkovní
Žatec - SÚ SÚ Vnitřní
Žatec - SÚ SÚ Venkovní
Žatec - UNZ Vnitřní
Žatec - UNZ Venkovní
Žatec - UNZ Vnitřní
Žatec - UNZ Venkovní
Žatec - Sdělovací místnost Sdělovací místnost Vnitřní
Žatec - Sdělovací místnost Sdělovací místnost Venkovní
Třebušice - UNZ Vnitřní
Třebušice - UNZ Venkovní
Radonice sděl. m.Sdělovací místnost Vnitřní
Radonice sděl. m.Sdělovací místnost Venkovní
Radonice SÚ SÚ Vnitřní
Radonice SÚ SÚ Venkovní
Radonice SÚ SÚ Vnitřní
Radonice SÚ SÚ Venkovní
Kadaň sděl.m.Sdělovací místnost Vnitřní
Kadaň sděl.m.Sdělovací místnost Venkovní
Kadaň SÚ SÚ Vnitřní
Kadaň SÚ SÚ Venkovní
Kadaň Prunéřov SÚSÚ Vnitřní
Kadaň Prunéřov SÚSÚ Venkovní
Aš - sděl. místnostSdělovací místnost Vnitřní
Aš - sděl. místnostSdělovací místnost Venkovní
Aš - SÚ SÚ Vnitřní
Aš - SÚ SÚ Venkovní
Blatno u Jesenice - SÚSÚ Vnitřní
Blatno u Jesenice - SÚSÚ Venkovní
Citice - SÚ SÚ Vnitřní
Citice - SÚ SÚ Vnitřní



Citice - SÚ SÚ Venkovní
Citice - SÚ SÚ Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Dalovice - SÚ SÚ Vnitřní
Dalovice - SÚ SÚ Venkovní
Dolní Žandov - BAT. M. Vnitřní
Dolní Žandov - BAT. M. Venkovní
Dolní Žandov - ČDTČDT Vnitřní
Dolní Žandov - ČDTČDT Venkovní
Dolní Žandov - SÚSÚ Vnitřní
Dolní Žandov - SÚSÚ Vnitřní
Dolní Žandov - SÚSÚ Venkovní
Dolní Žandov - SÚSÚ Venkovní
Frant. Lázně - DK Vnitřní
Frant. Lázně - DK Venkovní
Frant. Lázně - SÚSÚ Vnitřní
Frant. Lázně - SÚSÚ Venkovní
Hájek - SÚ SÚ Vnitřní
Hájek - SÚ SÚ Venkovní
Hazlov - SÚ SÚ Vnitřní
Hazlov - SÚ SÚ Venkovní
Cheb - RZZ stavědlo 1RZZ stavědlo 1 Vnitřní
Cheb - RZZ stavědlo 1RZZ stavědlo 1 Venkovní
Cheb - RZZ stavědlo 2RZZ stavědlo 2 Vnitřní
Cheb - RZZ stavědlo 2RZZ stavědlo 2 Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Cheb - SÚ SÚ Vnitřní
Cheb - SÚ SÚ Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Chodov - sděl. místnostsděl. místnost Vnitřní
Chodov - sděl. místnostsděl. místnost Venkovní
Chodov - SÚ SÚ Vnitřní
Chodov - SÚ SÚ Vnitřní
Chodov - SÚ SÚ Venkovní
Chodov - SÚ SÚ Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Kaštice - SÚ SÚ Vnitřní
Kaštice - SÚ SÚ Venkovní
Klášterec n/O - NAP. M. Vnitřní
Klášterec n/O - NAP. M. Venkovní
Klášterec n/o - SÚSÚ Vnitřní
Klášterec n/o - SÚSÚ Venkovní
Láz. Kynžvart - BAT. M. Vnitřní
Láz. Kynžvart - BAT. M. Venkovní
Láz. Kynžvart - ČDTČDT Vnitřní
Láz. Kynžvart - ČDTČDT Venkovní
Láz. Kynžvart - SÚSÚ Vnitřní
Láz. Kynžvart - SÚSÚ Vnitřní
Láz. Kynžvart - SÚSÚ Venkovní
Láz. Kynžvart - SÚSÚ Venkovní
Lipová u Ch. - BAT. M. Vnitřní
Lipová u Ch. - BAT. M. Venkovní
Lipová u Ch. - ČDTČDT Vnitřní
Lipová u Ch. - ČDTČDT Venkovní
Lipová u Ch. - NAP. M. Vnitřní
Lipová u Ch. - NAP. M. Venkovní
Lipová u Ch. - SÚSÚ Vnitřní
Lipová u Ch. - SÚSÚ Venkovní
Mar. Lázně - BAT. M. Vnitřní
Mar. Lázně - BAT. M. Venkovní
Mar. Lázně - ČDTČDT Vnitřní
Mar. Lázně - ČDTČDT RAV-SM 803 AT-E Venkovní



Mar. Lázně - SÚSÚ Vnitřní
Mar. Lázně - SÚSÚ Vnitřní
Mar. Lázně - SÚSÚ Venkovní
Mar. Lázně - SÚSÚ Venkovní
Nejdek - SÚ SÚ Vnitřní
Nejdek - SÚ SÚ Venkovní
Nová Role - SÚSÚ Vnitřní
Nová Role - SÚSÚ Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Ostrov n/O - SÚSÚ Vnitřní
Ostrov n/O - SÚSÚ Venkovní
Perštejn SÚ SÚ Vnitřní
Perštejn SÚ SÚ Venkovní
Petrohrad SÚ SÚ Vnitřní
Petrohrad SÚ SÚ Venkovní
Podbořany SÚSÚ Vnitřní
Podbořany SÚSÚ Venkovní
Selb-Plössberg Vnitřní
Selb-Plössberg Venkovní
Sokolov - SÚ SÚ Vnitřní
Sokolov - SÚ SÚ Vnitřní
Sokolov - SÚ SÚ Venkovní
Sokolov - SÚ SÚ Venkovní

Vnitřní
Venkovní

Stará Role - SÚSÚ Vnitřní
Stará Role - SÚSÚ Venkovní
Stráž n/O - NAP. M. Vnitřní
Stráž n/O - NAP. M. Venkovní
Stráž n/O - SÚSÚ Vnitřní
Stráž n/O - SÚSÚ Venkovní
Valy u M. L. - ČDTČDT Vnitřní
Valy u M. L. - ČDTČDT Venkovní
Valy u M. L. - SÚSÚ Vnitřní
Valy u M. L. - SÚSÚ Venkovní
Vojkovice - SÚSÚ Vnitřní
Vojkovice - SÚSÚ Venkovní
Vroutek SÚ SÚ Vnitřní
Vroutek SÚ SÚ Venkovní
Litvínov SÚ SÚ Vnitřní
Litvínov SÚ půda Venkovní
Litvínov sděl.m.Sdělovací místnost Vnitřní
Litvínov sděl.m.půda Venkovní
Louka u Litvínova SÚSÚ Vnitřní
Louka u Litvínova SÚSÚ Venkovní
Louka u Litvínova sděl.m.Sdělovací místnost Vnitřní
Louka u Litvínova sděl.m.Sdělovací místnost Venkovní
Karlovy Vary, výpravní budovaSÚ Vnitřní
Karlovy Vary, výpravní budovaSÚ Vnitřní
Karlovy Vary, výpravní budovaSÚ Vnitřní
Karlovy Vary, výpravní budova Vnitřní

SÚ Vnitřní
SÚ Venkovní

Osek SÚ SÚ Vnitřní
Osek SÚ SÚ Venkovní
Osek sděl.m. Sdělovací místnost Vnitřní
Osek sděl.m. Sdělovací místnost Venkovní
Osek sděl.m. Sdělovací místnost Vnitřní
Osek sděl.m. Sdělovací místnost Venkovní
Oldřichov Vnitřní/Vnější
Oldřichov Vnitřní/Vnější
Oldřichov Vnitřní/Vnější
Světec Vnitřní
Světec Vnější
Světec Vnitřní
Světec Vnější
Bílina Vnitřní
Bílina Vnější

Vnitřní
Vnější
Vnitřní
Vnější
Vnitřní
Vnější
Vnitřní



Vnější
Vnitřní
Vnější
Vnitřní
Vnější

Nové Sedlo Vnitřní
Nové Sedlo Vnější





Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 
Oprávněné osoby

▪ ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpis této dohody a případných dodatků):

Jméno a příjmení

▪ ve věcech technických za Správu sdělovací a zabezpečovací techniky

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

▪ ve věcech technických za Správu elektrotechniky a energetiky

Jméno a příjmení



Jméno a příjmení

▪ ve věcech technických za Správu pozemních staveb

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

▪ ve věcech smluvních a obchodních: 

Jméno a příjmení

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 

základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 
obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčíc
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.
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