

OBJEDNÁVKA číslo: 594/2/23/59

Dodavatel		Odběratel					
Název	Jan Daňhel	Název	Město Mnichovo Hradiště				
Sídlo	Páterovská 823, 294 21 Bělá pod Bezdězem	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště				
IČ	73614084	IČ	00238309				
DIČ	CZ00000000	DIČ	CZ00238309				
č. účtu		č. účtu	2627181/0100				
Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: Oprava hřbitovní zdi ve Veselé. Zhotovitel není plátce DPH. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)							
2) Termín dodání	30. 6. 2023						
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště, , , , Ing. Pavel Král, tel: , e-mail:						
4) Množství a cena v Kč							
Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.Oprava hřbitovní zdi ve Veselé	1		169 234,00	169 234,00	0	169 234,00 Kč	
Celkem						169 234,00	
5) Platební podmínky	Převodním příkazem						
6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky , k faktuře přiložte kopii této objednávky							
7) Objednávku vystavil	Jaroslava Bičíková		Dne	28. 6. 2023			
8) Objednávku schválil	Ing. Pavel Král		Dne	28. 6. 2023			
9) V Mnichově Hradišti dne	28. 6. 2023		10) Podpis				