

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200562
Stavba: výměna čerpadla

KSO:
Místo: Rapotice

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	82 811,15
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	82 811,15	17 390,34
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	100 201,49
------------	---	-----	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200562

Stavba: výměna čerpadla

Místo: Rapotice

Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 811,15	100 201,49
PZ220056	výměna čerpadla	82 811,15	100 201,49
2			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

výměna čerpadla

Objekt:

PZ2200562 - výměna čerpadla

KSO:

Místo: Rapotice

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 811,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 811,15	21,00%	17 390,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 201,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

výměna čerpadla

Objekt:

PZ2200562 - výměna čerpadla

Místo:

Rapotice

Datum:

16. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 811,15

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

██████████

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

██████████

741 - Elektroinstalace - silnoproud

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

výměna čerpadla

Objekt:

PZ2200562 - výměna čerpadla

Místo: Rapotice

Datum: 16. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████
D	997		Přesun sutě				██████████
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	██████████	██████████	██████████
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
2	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	██████████	██████████	██████████
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				██████████
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				██████████
3	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	██████████	██████████	██████████
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25				
4	K	722170943	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 3/4	kus	██████████	██████████	██████████
	PP		Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 3/4				
5	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	██████████	██████████	██████████
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách				
6	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	██████████	██████████	██████████
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50				
7	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	██████████	██████████	██████████
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80				
	VV		25		██████████		
	VV		Součet		██████████		
8	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	██████████	██████████	██████████
	PP		Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m				
9	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	██████████	██████████	██████████
	PP		Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25				
10	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	██████████	██████████	██████████
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
11	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	██████████	██████████	██████████
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč				
12	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	██████████	██████████	██████████
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
13	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	██████████	██████████	██████████
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér				
	VV		"2 výjezdy instalat." 2*8		██████████		
	VV		Součet		██████████		
14	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	██████████	██████████	██████████
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář				
	VV		"2 výjezdy servis. mechanika" 2*4		██████████		
	VV		Součet		██████████		
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení				██████████
22	K	724211241	Domovní vodárna automatická tlaková stanice s frekvenčním měničem dopravní výška 70 m průtok Q 6 m3/h	soubor	██████████	██████████	██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Domovní vodárny automatické tlakové stanice s frekvenčním měničem dopravní výška H (m) a maximální průtok Q (m3/h) 70 m/6 m3/h				
16	K	724221821	Demontáž vodáren domovních s ponorným čerpadlem nádř do 500 l a hl do 15 m	soubor			
	PP		Demontáž domovních vodáren s ponornými čerpadly s příslušenstvím a tlakovou nádrží objemu do 500 l, hloubky do 15 m				
17	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
18	K	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m			
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2				
19	M	34111064	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2	m			
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2				
	VV		25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
20	K	741123811	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně	m			
	PP		Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2				
21	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				