



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 2512/23/KSUS/KHP/KON
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 35/05/SoD

Silnice Čáslav - Holding, a.s.
Zbraslavice 331
285 21 Zbraslavice

datum: 29. 6. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1805/00066001/2023

Název: CMS Čáslav - BÚ - 1.7.-31.7.2023

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	14,00	88 668,54
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	14,00	88 668,54
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	21,00	133 002,81
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	21,00	133 002,81
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	14,00	88 668,54

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 439 678,68

Celková částka s DPH: 532 011,24

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Čáslav

BÚ - 1.7.- 31.7.2023

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Hana Konvalinková

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21712	Vyspr.- asfalt.směsí za horka	III/33736 Kamenné Mosty	t (tuna)	14,00	5 234,27 Kč	73 279,78 Kč	88 668,54 Kč	31. 7. 2023
21712	Vyspr.- asfalt.směsí za horka	III/33730 Lovčice	t (tuna)	14,00	5 234,27 Kč	73 279,78 Kč	88 668,54 Kč	31. 7. 2023
21712	Vyspr.- asfalt.směsí za horka	III/33726 Zehuby-Žleby	t (tuna)	21,00	5 234,27 Kč	109 919,67 Kč	133 002,81 Kč	31. 7. 2023
21712	Vyspr.- asfalt.směsí za horka	III/33825	t (tuna)	21,00	5 234,27 Kč	109 919,67 Kč	133 002,81 Kč	31. 7. 2023
21712	Vyspr.- asfalt.směsí za horka	III/33733a Potěhy	t (tuna)	14,00	5 234,27 Kč	73 279,78 Kč	88 668,54 Kč	31. 7. 2023