

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2640
Stavba: Králíky - oprava vlhkého zdiva a omítek v NB

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.06.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			386 278,45
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 81 118,47
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			467 396,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2640

Stavba: Králíky - oprava vlhkého zdiva a omítek v NB

Místo: Datum: 19.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		386 278,45	386 278,45
2022/3/2/2 640	Králíky - oprava vlhkého zdiva a omítek v NB	386 278,45	386 278,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Králíky - oprava vlhkého zdiva a omítek v NB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.06.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

386 278,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

386 278,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Králíky - oprava vlhkého zdiva a omítek v NB

Místo:

Datum: 19.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

386 278,45

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	319202213	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	15,400		0,00
2	K	319202214	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	5,200		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	K	611335416	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	20,140		0,00
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	66,430		0,00
5	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	66,430		0,00
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,650		0,00
7	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	66,430		0,00
8	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	66,430		0,00
9	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	66,430		0,00
10	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	66,430		0,00
11	K	612335416	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	161,760		0,00
12	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	30,800		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
13	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	52,830		0,00
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	52,830		0,00
15	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,180		0,00
16	K	978021121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	161,760		0,00
17	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	66,430		0,00
18	K	978021221	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 10 %	m2	20,140		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
19	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	6,028		0,00
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,028		0,00
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,028		0,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	114,532		0,00
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,028		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
24	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,532		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
25	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,000		0,00
27	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	4,969		0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
28	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	3,000		0,00
29	K	722 01	úprava stávajícího potrubí pro napojení nového	kpl	1,000		0,00
30	K	722131942	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 20 / G 1/2	kus	2,000		0,00
31	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	3,000		0,00
32	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	3,000		0,00
33	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor	1,000		0,00
34	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	3,000		0,00
35	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
36	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	3,000		0,00
37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	3,000		0,00
38	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	74,893		0,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
40	K	725210914	Opravy umyvadel zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	1,000		0,00
41	K	725210982	Opravy umyvadel odmontování zápachové uzávěrky	kus	1,000		0,00
42	K	725210983	Opravy umyvadel zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	1,000		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
43	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	228,190		0,00
44	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	228,190		0,00
45	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	228,190		0,00
46	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	228,190		0,00
47	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	228,190		0,00
D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
48	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 192,384		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
49	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 192,384		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3783839

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7f89e96d-b650-4cbb-9740-c7bf9a9709c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.07.2023 10:48:00



6aac2359-3227-43d5-bdc9-ca6adbe08649