

## **OBJEDNÁVKA č. CEN/1000/738/2023**

Zakázka: [REDAKCE]

**Objednatel:**

CENDIS, s.p.

nábřeží L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

IČ: 00311391

DIČ: CZ00311391

**Dodavatel:**

TITIO s.r.o.

U První baterie 802/5

162 00 Praha 6

IČ: 28241266

DIČ: CZ28241266

Dobrý den,

na základě nabídky předané k výzvě A97 | Výzva k podání nabídky CEN/1000/738/2023 | BESIP - ROZŠÍŘENÍ WEBU V KENTICO CMS u Vás objednááme služby:

Digitalizaci agend koordinátorů dopravních hřišť, úpravu microsite „Nový bodový systém“ dle navrhované novelizace a vytvoření nové microsite „L17 – 18“ – jak si vybrat autoškolu.

### **Část 1 - řešení pro koordinátory**

V stávající části extranetu pro koordinátory bude vytvořena nová sekce pro zadávání výkazů. Každý koordinátor pod svým identickým účtem bude moci založit nový výkaz činnosti s možností připojení souborů, fotek apod. Bude to formulář s nekonečným počtem položek. Uživatel si bude moci vybrat činnost z předem připraveného číselníku. Dále k němu přidat poznámku a počet hodin. Takto hotový výkaz odešle ke schválení. Předem definovaný schvalovatel má možnost formulář editovat, nebo schválit. O informaci, že je formulář připraven ke schvalování bude schvalovatel informován emailem. Koordinátor po schválení nebude moci už měnit schválený formulář, pouze si ho bude moci vytisknout, nebo stáhnout. Koordinátor má možnost si zpětně prohlížet všechny své výkazy. Schvalovatel může vidět a editovat výkazy všech koordinátorů. Dále má možnost schvalovatel upravovat seznam činností.

### **Část 2 - řešení pro výkazy dopravních hřišť**

Na webu besip.cz vznikne ještě jedna chráněná sekce pro dopravní hřiště. Každé dopravní hřiště dostane pro svého správce přihlašovací údaje, kterými se do této sekce může přihlásit. Po přihlášení bude moci vyplnit formulář pro vyúčtování dopravního hřiště. Tam ve formuláři bude moci přidávat nekonečně mnoho položek. Položka bude obsahovat kód činnosti, popis a počet hodin. Po vyplnění vyúčtování bude formulář odeslán ke schválení schvalovatelem. Předem definovaný schvalovatel má možnost formulář editovat, nebo schválit. O informaci, že je formulář připraven ke schvalování bude schvalovatel informován emailem. Správce dopravního hřiště po schválení nebude moci už měnit schválený formulář, pouze si ho bude moci vytisknout, nebo stáhnout. Správce dopravního hřiště má možnost si zpětně prohlížet všechny své výkazy. Schvalovatel může vidět a editovat výkazy všech dopravních hřišť. Dále má možnost schvalovatel upravovat seznam činností. Export výkazu do XLS je možný s těmito filtry: schválené vyúčtování, neschválené vyúčtování, vyúčtování za definované období od-do. Každý BESIP krajský koordinátor má možnost nahlížet do svého přiděleného dopravního hřiště. Nemá možnost editovat, ani schvalovat. Jde pouze o náhled přiděleného dopravního hřiště.

### **Část 3 - řešení pro microsite „Nový bodový systém“**

**CENDIS, s.p.**

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1  
REG: Městský soud v Praze, síl. ALX 706

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

00311391

CZ00311391

[REDAKCE]

Na webu [redacted] existuje microsite „Nový bodový systém“. Tuto je potřeba upravit dle navrhované novelizace. Půjde tedy o změnu textů a obrázků do podoby, aby odpovídala navrhované novele. Nedochozí ke změně systému kalkulaček, nebo změny layoutu. Texty budou dodány SO BESIP.

#### Část 4 - řešení pro microsite „L17 -18“ výběr autoškoly

Na webu [redacted] nebo [redacted] znikne samostatná microsite s vlastní grafickým layoutem a obsahem. Možná podoba a textový obsah bude dodán SO BESIP. Microsite bude obsahovat:

1. Rozcestník s informacemi, jak si vybrat autoškolu v podobě jakéhosi stylu: „Jak se pozná správněj týpek“ – tedy přiblížit mladé generaci hlavní body, na které by měli hledět při výběru autoškoly. Realizace bude wizard/krokový komiks. Přihlédnuto bude také k L17, tedy aby bylo odděleno co je možné u L17 a co když jsem 18+.
2. Příkladové studie (video/komiks) – Jak „někdo“ si šel vybrat autoškolu a dopadl špatně/dobře.
3. Textové informace o L17.
4. Rozcestník na další užitečné odkazy.

Realizace by měla probíhat v období 7/2023 - 12/2023.

Termín dodávky je flexibilní, závisí na dodání finálních podkladů. Po dodání všech podkladů je pak doba na vytvoření jednotlivých částí objednávky 67 pracovních dní.

Maximální termín dodání je stanoven na 31.12.2023.

Práce realizované na základě této objednávky budou fakturované na základě oboustranně schváleného Akceptačního protokolu.

Platba bankovním převodem.

**CENA celkem bez DPH**

**492 000,- CZK**

**Tomáš  
Tichý**

Digitálně podepsal  
Tomáš Tichý  
Datum: 2023.07.03  
11:59:18 +02'00'

.....  
Ing. Jan Paroubek  
Pověřen řízením státního podniku

V Praze dne: 30.6.2023