
SMLOUVA O DÍLO
2023/OMP/1133

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
27-2000733369/0800

IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít 
dílo: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

(dále jen ..objednatel“)
a

Zhotovitel: ManuTOs s.r.o.
Světová 249/14, Libeň
180 00 Praha 8

Zastoupená: Ondřejem Šípem a Tomášem Svatoněm (jednatelé)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 3099429002/5500
IČO:
DIČ:

09779795
CZ09779795

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 342457 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ondřej Šíp, Tomáš Svatoň 
e-mail:
tel.: 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Ondřej Šíp, Tomáš Svatoň 
e-mail: 
tel.: 
(dále jen zhotovitel“) 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Změna dispozic a užívání 1. NP pavilonu A z MŠ na ZŠ, ZŠ 
Olešská 2222/18, 100 00 Praha 10“ dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí 
poptávkového řízení (dále jen „dílo“).

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou 
projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve 
smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy od 3. 7.2023 do 22.8. 2023. Realizace 
díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.

2. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla do 48 hod. od doručení výzvy objednatele. Výzva 
k zahájení realizace díla bude odeslána objednatelem na e-mail zástupce zhotovitele pro věci 
smluvní, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Odeslání této elektronické výzvy smluvní strany 
zároveň považují za okamžik doručení výzvy, tj. počátek běhu lhůty dle věty první tohoto odstavce 
smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, aby došlo k zahájení 
realizace díla ve výše uvedené lhůtě (tj. protokolární převzetí staveniště proběhne ve lhůtě dle věty 
první tohoto odstavce smlouvy).

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy 
a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními 
stranami.

4. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha 
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

5. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou 
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky 
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny 
v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 4.209.459,00 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě devět tisíc čtyři sta padesát 
devět korun českých).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace 
produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce 
plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, 
realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací 
nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu 
a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti 
rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. 
Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
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IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se 
zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou 
součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací 
a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % 
ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad 
a nedodělků zjištěných pří převzetí díla, a to na základě konečného vyúčtování formou konečné 
faktury.

3. Faktury zhotovitel doručí výhradně prostřednictvím datové schránky.

4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:

- protokol o předání, resp. převzetí napoj ovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými 
stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní 
firmy

5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

6. Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených 
v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku, DPH v % výši
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této 

smlouvy.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva 
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu 
- faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit 
novou fakturu s novou splatností v délce viz čl. IV, odstavec 5.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně 
v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými 
právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné 
vady zadávací dokumentace, a to neprodleně po jejich zjištění.
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2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek 
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou 
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla 
odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají 
dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud 
dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít 
takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, 
nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, 
že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. 
V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené 
skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za 
prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že 
zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů 
budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen 
nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu 
písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, 
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká 
zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných 
na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech 
prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující 
bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. 
Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů 
po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené 
a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen 
uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel 
předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, 
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.
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3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. 
odst. 4 nebo v předávacím protokole.

4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací 
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít 
vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání 
a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si 
v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu 
z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto 
případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nej později při oznámení této vady.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které 
může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 

7 kalendářních dnů.
- zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné 

lhůty 48 hod.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů 

a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
- zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jej ímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli 
a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění 
odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. 
Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše 
Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora 
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uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na 
trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel: Zuzana 
Kohoutková, tel: 267 093 360, e-mail: zuzana.kohoutkova@prahalO.cz

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním 
úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu 

stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví 
v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací 
„Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikaci.

6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které 
se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání 
tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též 
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne 
objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho 
poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout 
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nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků ktéto 
smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního 
řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje a podepisuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

vedoucí OMP

V Praze dne 3 0 '06' 2023

monuTQS
ManuTOs s.r.o

jednatel

jednatel

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Cenová nabídka zhotovitele
Harmonogram stavby
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krycí list soupisu prací Příloha č. 1

Stavba:
ZŠ Olešská 2222/18 - 1.NP pavilon A

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ: 
Datum: 22.05.2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 09779795

ManuTOs s.r.o DIČ. CZ09779795

Projektant: IČ: 17027331

Ing. Jan Krpata DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 209 458,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 209 458,89 21,00% 883 986,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 093 445,26

Projektant

ManuTOs s.r.o
Světová 249/14, Praha 8, 18000

 IČO ; 09779795, DlC: CZ09779795 @ 

Zpracovat

Datum a podpis:

Objednavatel

Äí.-T- kas
Razítko Datum a podpis:________________________ Razítko

Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Olešská 2222/18 - 1.NP pavilon A

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: ManuTOs s.r.o

Datum: 22.05.2023

Projektant: Ing. Jan Krpata

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 209 458,89

1 332 269,55

1 - Zemní práce 6 446,40

2 - Zakládání 22 071,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 306 879,44

31 - Zdi podpěrné a volné 7 434,00

4 - Vodorovné konstrukce 15 655,20

5 - Komunikace pozemní 6 180,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 292 955,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 180 102,32

997 - Přesun sutě 378 227,02

998 - Přesun hmot 123 751,80

PSV - Práce a dodávky PSV 2 647 389,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 932,00

712 - Povlakové krytiny 4 143,00

713 - Izolace tepelné 3 068,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 137 844,45

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 170 495,82

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 369 333,53

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 102 471,42

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 19 380,60

731 - Ústřední vytápění - kotelny 2 516,40

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 65 519,95

734 - Ústřední vytápění - armatury 22 651,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 57 181,63

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 294 538,75

751 - Vzduchotechnika 244 746,88

763 - Konstrukce suché výstavby 93 296,89

766 - Konstrukce truhlářské 23 795,80

767 - Konstrukce zámečnické 10 234,43

771 - Podlahy z dlaždic 126 146,70

776 - Podlahy povlakové 364 294,87

781 - Dokončovací práce - obklady keramické
----- Strana 3 z 14-----------------------------------------
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783 - Dokončovací práce - nátěry 9 507,43

784 - Dokončovací práce - malby 151 676,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 53 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 176 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 89 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 26 400,00

VRN4 - Inženýrská činnost 39 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 22 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Olešská 2222/18 - 1.NP pavilon A

Místo: Praha Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Projektant: Ing. Jan Krpata

Uchazeč: ManuTOs s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena jCZKj Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 209 458,89

d HSV Práce a dodávky HSV 1 332 269,55

Zemní práce

4,0002*2 'Přepočtené koeficientem množstvíw

D 1 6 446,40

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 1,500 2 064,00 3 096,00

2 K 174101102
^asypvuzavreriyunprosiurecrrsypat unerase '

m3 1,500 312,00 46800

3 K 174102102
Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí - TK m3 2,000 430,80 861,60

4 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m - TK m3 2,000 482,40 964,80

5 M 58331200 štěrkopísek netňděný zásypový ř 4,000 264,00 1 056,00

o 2 Zakládání 22 071,60
6 K 291211111 Zřízení plochy topného kanálu z desek do lože ti 50 mm kus 6,000 1 914,60 11 487,60
7 M 59381002 desky krycí topného kanálu kus 6,000 1 764,00 10 584,00

306 879,44

212,46+'2+3NP*6W

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 K 310237251 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými ti do 450 mm

kus 4,000 555,60 2 222,40

9 K 317142221
Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách 
tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 11,000 1 200,00 13 200,00

10 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm maltou m2 218,460 358,80 78 383,45
218,460

11 K 319201321R01 Vyrovnání nerovného povrchu zďrva tl do 30 mm maltou 
- po odsekání obkladu m2 52,500 283,20 14 868,00

w 21*2,5 52,500

12 K 319201321R02 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm maltou 
-třídy m2

...
14,000 283,20 3 964,80

w 4+3*2+4 14,000

13 K 342272225 Příčka z pórobetónových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 149,040 952,00 141 886.08

w (5,3+1,3*5)*2.2 25,960
w (9+9+3+2,3+1 +1 +1,5+6,2+3,2)*3,4 123,080
w Součet 149,040

14 K 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh pro vodovodní potrubí m2 4,200 548,40 2 303,28
w 21*0,2 4,200

15 K 346244361R01 Zazdívka o tl 65 mm rýh pro potrubí vytápěni m2 0,800 548,40 438,72

fi6
w 4*0,2 0,800

K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh pro kanalizační potrubí m2 3,000 828,00 2 484,00
w 10*0,3 3,000

17 K 346272111
Pnzdívky ochranné tl 50 mm z přesných příčkovek 
hmotnosti 500 kg/m3 m2 18,535 531,60 9 853,21

w (2,6+2,9)*0,65 3,575
w (0,5+0,5+0,5+0,8+0,5+0,5+0,5+1,2*0,5)*3,4 14,960
w Součet 18,535

18 K 346272226 Pňzdívka z pórobetónových tvárnic tl 75 mm m2 6,000 890,00 5 340,00
w “2+3NP“(0,5+0,5)*3*2 6,000

19 K 346272236 Pňzdívka z pórobetónových tvárnic tl 100 mm m2 2,000 952,00 1 904,00
20 K 346272256 Pňzdívka z pórobetónových tvárnic tl 150 mm m2 19,650 1 150,00 22 597,50

W - (24+2,8+0,9*5+1,3+0,9+12)’1,5 19,650

D 31 Zdi podpěrné a volné 7 434,00

21 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými tl do 300 mm kus 15,000 495,60 7 434,00
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PČ Typ Kód Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] iPopis MJ

D 4 Vodorovné konstrukce 15 655,20

22 K 411386621R01 Montáž prostupů stoupaček VZT s deskami s pož. 
odolností m2 3,000 676,80 2 030,40

___________________
23 K 411386621R02 Zabetonování stropního otvoru směsí pl do 0,5 m2 kus 7,000 1 946,40 13 624,80

D 5 Komunikace pozemní 6 180,00
24 K 564451121 Podklad nebo podsyp ze škváry tl 150 mm - TK m2 6,000 490,00 2 940,00

25 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 6,000 540,00 3 240,00

p 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 292 955,77

26 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně m2 54,000 104,40 5 637,60

27 K 611135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm m2 3,000 440,00 1 320,00

28 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně

m2 3,000 386,40 1 159,20

29 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 347,500 89,20 30 997,00

30 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 212,460 304,80 64 757,81

[~31 I K Í612135101 ; Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 . 8,0001 454,80 [ 3 638,40;

„___w______________ 42+0,8+3 ľ Z’ZZ 8000 Z Z. ' ľ z z

w ■mč1‘(32+2,5+32+2,5)+‘mč2*(3+4,4+3+4,4)+"mč5*(2,7+2,7 
+0,9+1,6+2,5)+"mč6*(2,7+1,5+0,7+0,5+2,1)‘3,4

62,100

w "mč3“(62+22+6,2+2,2)+-mč4"(3+4,5+3+4.5)*3,4 67,800
w "přizdlvky"(1,3+5+5,2)*2,2*2+'chodba"9,4*3,4 82,560
w Součet 212,460

yv ”chodba"30*2,5+'‘třidy"4,5*3,5*3+*kabineť3*2   128,250

32 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 212,460 384,00

........... .......................... ;

81 584,64

33 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 
m2 na stěnách chody, třídy kus 15,000 2 028,00 30 420,00

34 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 128,250 24,80 3180,60

W_________________ *třldy*3*4O+*kabineť10__________ ______________________ _______ _______ 130,000

35 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 130,000 50,20 6 526,00

____W __________________ "zpěvněnl WC kabin*5*2+5*1*2__________________________ _________ 20.000__________ ' ' ~~ _______
|37 | M [590514820 \lišta rohová AI ,10/15 cm | m | 20,000 | 25,30 | 506.00 j

W______________ 19,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství __  ___ 20,000 ___
38 K 631311124 MazaninaU do 120 mmz betonu prostého tř. C 16/20 [m3 ] 5,400 3 980,00 21 492,00

36 K 1622143003 Montáž omítkových pozinkovaných rohových profilů s 
tkaninou m 20,000 59,00 1 180,00

54*0,1 5,400w—
39 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 

povrchu m3 5,400 586,80 3168,72
i

40 K 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 
m2 na montážní pěnu kus 10,000 734,40 7 344,00

41 M 55331188
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s 
drážkou 95 700 levá.pravá kus 5,000 1 649,00 8 245,00

42 M 55331189 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s 
drážkou 95 800 levá.pravá kus 4,000 1 790,00 7 160.00

43 M 55331003
zárubeň skrytá jednokřídlá kovová ti stěny přes 75mm 
rozměru 900/1970, 2100mm

kus 1,000 10 680,00 10 680,00

44 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikostí do 150 x 150 
mm kus 6,000 51,40

i
308,40 i

45 M 55341432 mřížka větrací nerezová s otvory Hexa kus 6,000 608,40 3 650,40,

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 180 102,32

46 K 943311811 Demontáž lešení prostorového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 v do 10 m m3 216,000 35,00 7 560,00

w 54*2*2
__

216,000

47 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 216,600 79,00 17111,40

48
___

A 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2

—
182,250 134,40 24 494,40

W  128,25+54  182,250
| 49 | K |952902221 | Čištění budov zametením chodeb a schodišť I | 2 565,0001 5,001 12 825,00 i

w 128,25*20 2 565,000
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54*0,15

6+6W

25,000W

68,751

D 997

123 751,80
123 751,80

Přesun hmot_____________________
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

W

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 962022390
Bourání zdivá nadzákladového kamenného na MV 
nebo MVC do 1 m3

m3 1,800 1 860,00 3 348,00

w "topný kanáľ(3+3)*0,3 1,800

51 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 116,650 140,40 16377,66
w (9+0,5*3+7,4+1,5+6,2+0,5*4+0,7+0,7+0,5+1,5)*3,4 105,400
w "pfizdívky“(1,5+3,8+2,2)*1,5 11,250
w Součet 116,650

52 K 962032240
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC do 1m3

m3 0,340 1 644,00 558,96

w "2+3NP"0,5*3,4*0,2 0,340

53 K 965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 8,100 3 564,00 28 868,40

8,100

54 K 968062455 Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2 kus 3,000 340,00 1 020,00
55 K 969011121 Vybourání vodovodního vedení DN do 52 m 40,000 47,50 1 900,00

56 K 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 m 15,000 158,40 2376,00
57 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 4,000 176,40 705,60

58 K 971033441 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 8,000 319.20 2 553,60

59 K 971052451
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB pl do 0,25 m2 tl 
do 450 mm - topný kanál kus 4,000 1 428,00 5 712,00

60 K 972055341
Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 
0,25 m2 tl přes 120 mm kus 12,000 560,00 6720,00

____________________
12,000

61 K 972055491 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 1 
m2 tl přes 120 mm vč. zpevnění VZT střecha kus 1,000 6 456,00 6 456,00

62 K 974031144
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 
mm m 25,000 178,00 4 450,00 j

l
■ZTr21+-UT-4

63 K 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 
mm m 10,000 285,60

----------------- ,
2856,00

64 K 974082113 Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn š do 50 mm - el. m 60,000 34,10 2046,00

65 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 
stavebních materiálů m 2,000 6 768,00 13 536,00

66 K 978011191 Otlučení vnitřních omítek stropu o rozsahu do 100 % m2 54,000 103,00 5 562,00
67 K 978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn stěn o rozsahu do 100 % m2 52,500 89,00 4 672,50
68 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn ti do 10 mm - TK m2 2,000 314,40 628,80

69 K 985131311 Ruční dočištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči - TK m2 2,000 188,40 376,80

70 K 985312113 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 4 mm - TK m2 6,000 504,00 3 024,00

71 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 2 mm - TK m2 6,000 727,20 4 363,20

Přesun sutě

72 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně 79253 3 132,00

I

248 220,40

73 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo J
meziskládku do 30 km se složením 79,253 272,40

■
21 588,52

74 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na (
skládce (skládkovné) 79.253 1 368,00 108 418,10

D PSV Práce a dodávky PSV 2 647 389,34

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

76 K 711113111 I 'zolace Proti v,hkosti na vodorovné ploše za studená
emulzi m2 54,000

13 932,00

13 932,00

4 143,00D 712 Povlakové krytiny

77 K 712921932 Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí,
kus 1 000 12120 121 20,ventilací a komínů za horka nátěrem asfaltovým

78 M 24638020 tmel bitúmenový izolační trvale pružný kg 0,500 387.60 193,80 i
w 333,333333333333*0,0015 'Přepočtené koeficientem 0,500
L

712961901 Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, 
ventilací nebo komínů fólií přilepenou zplna
- - ~ c--------- ---Stiaua 7z 14—

kus 1,000 288,00 288,001



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

W _________________ 5,45454545454545*0,55 'Přepočtené koeficientem množství ________ ________ 3,000________________ __________________
83 J M 59071067 \tmel bitúmenový plastoelastický | litr j 1,000 291,60 \ 291,601

VV 1,81818181818182*0,55 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

80 M 27244114 pryž těsnící E9566 š 1400mm ti 3mm m2 1,000 812,40 812,40!

81 K 712963703
Provedení povlakové krytiny zesílením spár fólií rš 500 
mm přilepenou v plné ploše

m 5,000 156,00 780,00

82 M 28342413
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 
PES rounem určená k lepení ti 2,0mm (účinná

m2 3,000 552,00 1656,00

p 713 Izolace tepelné 3 068,50

84 K 713471211 Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry 
na suchý zip

m 19,000 99,00 1 881,00

85 M MLT.100000803 izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm m 19,000 62,50 1 187,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 137 844,45
86 K 721100902 Přetěsněni potrubí hrdlového do DN 100 kus 9,000 1 925,00 17 325,00
87 K 721100906 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200 kus 9,000 2 368,00 21 312,00
88 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 5,000 1 824,00 9120,00
89 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 4,000 110,00 440,00
90 K 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 kus 9,000 2156,00 19 404,00
91 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 15,000 100,00 1 500,00

92 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 3,000 937,0) 2 811,00

93 K 721174042R01 Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 32 m 2,000 544,00 1 088,00

94 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 6,000 585,0) 3510,00
95 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 8,000 622,50 4 980,00

96 K 721174045 Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 100 m 9,000 745,00 6 705,00

97 K 721175012
Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící 
vícevrstvé DN 100 m 12,000 1 884,00 22 608,00

98 K 721175013 Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné 
dvouvrstvá DN 125 m 4,000 2 892,00 11 568,00

99 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 8,000 90,50 724,00
100 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 5,000 100,20 501,00
101 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,000 138,00 966,00

102 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138 kus 1,000 3132,00 3132,00

103 K 721226512R01 Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod 
kondenzátu HL138 kus 1,000 1 650,00 1 650,00

104 K 721259105 Montáž tvarovky DN 100 kus 3,000 856,30 2 568,90

105 M 28614461
čistící kus PP kanalizační tfívrstvý vysoká zvuková 
izolace DN 110 kus 3,000 1 872,00 5 616.00

106 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m * 0,145 1 270,80 184,27

107 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použiti mechanizace t 0,145 905,40 131,28

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 170 495,82D 722

108 K 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
50 m 10,000 135,75 1 357,50

 ..... I

109 K 722130916 Potrubí pozinkované závitové přeřezáni ocelové trubky 
do DN 50 kus 6,000 63,25 379,50

110 K 722131933 Potrubí propojení potrubí DN 25 kus 6,000 577.50 3 465,00|
111 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 m 80,000 47,13 3 770,00!

112 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar polyfuze PN

m 60,000 444,00 26640,0020 D 20 mm

113 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar poiyfuze PN 
20 D 25 mm m 46,000 538,50 24 771,00

114 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar poiyfuze PN 
20 D 32 mm

m 8,000 643,50 5148,00

115 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPRCT svar poiyfuze PN 
20 D 40 mm m 6,000 790,50 4 743,00

------------—----------------- i
116 K 722181126 Objímka do DN 50 mm kus 60,000 inn tUfcTjVV 6030,00i

W (60+46+8+6)/2 60,000

117 K 722181211 Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m j 42,000 62,13 2 609,25 i

118 K 722181212 Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 32 mm 34,000 66,25 2252,50
119 K 722181232 Termoizolačni trubice z PE tl do 13 mm DN do 45 mm ---------- - ----------------------------------—-------- Strana-8z 14— m 18,000 126,50 2 277,00j



I
PČ Typ PopisKód

Zdravotechnika - zařizovací

MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

D 725

120 K 722181241
r epeme tzoíacnriiuuice z re’ii uo zlu imnuimzz

m 18,000 112,50 2 025,00

121 K 722181242
t epeine rzuiacni iruaice zt^ettuu zu itírn Lrn uu 4Z m 18,000 145,75 2 623,50

122 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 80,000 41,00 3 280,00

123 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubi D 20 m 18,000 145,00 2 610,00

124 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 22,000 168,00 3 696,00

125 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 8,000 22600 1 800,00

126 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 28,000 306,00 8 568,00

127 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 6,000 118,75 712,50

128 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 10,000 214,50 2145,00
129 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 8,000 654,00 5 232,00

130 K 722220231
PřechodkadGK PPR PN20D20xG1/2skovovým 
vnitřním závitem kus 4,000 154,50 618,00

131 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým 
vnitřním závitem kus 20,000 202,50 4 050,00

132 K 722220233 Přechodka dGK PPRPN20D32xG1s kovovým 
vnitřním závitem

kus 4,000 324,00 1 296,00

133 K 722220851
ueíiTOniaz aTnidiuizavicuvycnsjeumrnza vrtemo qq 
WA kus 3,000 23,25 69,75

134 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 kus 6,000 41,00 246,00
135 K 722231073 Ventil závitový zpětný R 60 G 3/4 kus 4,000 606,00 2 424,00

136 K 722232122 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s kouli vnitřní závit kus 1,000 536,00 536,00

137 K 722232123 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 8,000 660,00 5 280,00

138 K 722232124 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 2,000 806,00 1 612,00

139 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 1,000 380,00 380,00
140 M 42210770R01 ventil s regulační přímý DN 15 termostatický (MTCV) kus 1,000 4 553,00 4 553,00

141 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 2,000 525,00 1 050,00

142 M 484880350
směěovač trojcestný termostatický PT12500400 
471/min DN20

kus 2,000 6 105,00 12 210,00

143 K 7222SÜ226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do
DN50 m 130,000 75,00 9 750,00

144 K 722290234 Proplach vodovodního potrubí do DN 80 m 130,000 66,00 8 580,00

145 K 998722103 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 24 m t 1,046 808,08 845,25

146 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace t 1,046 823,20

—

861,07

369 333,53
147 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží kus 11,000 390,00 4 290,00
148 K 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 6,000 2 280,00 13 680,00
149 M 642360210 klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý kus 5,000 4 486,00 22 430,00

150 M 64236051
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 
pro handicapované kus 1,000 6 400,00 6 400,00

151 M 551673810 sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé kus 6,000 1 605,00 9 630,00
152 K 725129101 Montáž pisoáru keramického kus 3,000 1 100,00 3 300,00

153 M 64251327 pisoár keramický automatický s infračerveným 
splachovačem bateriové napájeni kus 3,000 14 989,00 44 967.00

154 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 10,000 180,00 1 800,00
155 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá kus 7,000 1 332,00 9 324,00
156 M umyvadlo keramické závěsné 55 cm bílé kus 6,000 2 631,00 15 786,00

157 M umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 
640x550mm kus 1,000 3 482,00 3482,00

158 K 725239101 Montáž bidetů bez bidetové soupravy ostatní typ kus 1,000 1 356,00 1 356,00
159 M 64240414 bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý kus 1,000 4 764,00 4 764,00

160 K 725291OO0RO1 Doplňky zařízení záchodů mezistěna WC (nerez + HPL 
deska) kus 2,000 3 542,90 7 085,80

161 “K 725291111RO1 Doplňky zařízení koupelen a záchodu osušovač rukou A A RRR nn  i
airblade !

162 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml kus 7,000 1 036,00 7 252,00

163 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů

- - - - -Strana 9z 14
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kus 6,000 1 872,00 11 232,00’
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PČ Typ PopisKód

2 516,40D 731

D 733

D 726

D 727

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zdravotechnika - předstěnové instalace

164 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků

kus 1,000 2064,00 2064,00
i

165 K 725320822
Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

kus 2,000 305,00 610,00

166 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová kus 1,000 346,00 346,00

167 K 725339111 Montáž výlevky kus 1,000 1 300,00 1 300,00

168 M 64271101 výlevka keramická bílá závěsná kus 1,000 5 916,00 5916,00

169 K 725613111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky
G1/2

kus 23,000 261,60 6016,80

170 M 55190001
jitíxt j}étUíG& uíjtium nětnitčiini lx ifx i öffnn rr o/o

kus 8,000 278,40 2 227,20

171 K 725820802 Demontáž baterie kus 11,000 125,00 1 375,00

172 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm kus 1,000 4 080,00 4 080,00

173 K 725829131
iviunLdz uatefre ufiiyvaaiove^siOjäfikovöaj iTZ osiami

kus 7,000 400,00 2 800,00
174 M 551456860 baterie umyvadlová stojánková páková kus 6,000 2 550,00 15 300,00

175 M 55145692
baterie umyvadlová stojánková páková s 
prodlouženou pákou (lékařská) kus 1,000 2 650,00 2 650,00

176 K 725829141 Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové 
ostatní typ kus 1,000 400,00 400.00

177 M 55145555
baterie bidetová stojánková klasická bez otvírání 
odpadu kus 1,000 2 370,00 2370,00

178 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 11,000 80,00 880,00
179 K 725861311 Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40 kus 6,000 737,00 4 422,00
180 K 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 1,000 1 665,00 1 665,00
181 K 725863311 Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40 kus 1,000 506,00 506,00
182 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 3,000 948,00 2 844,00
183 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 3,000 770,00 2 310,00
184 M 55347200 dvířka vanová nerezová 300x300mm kus 3,000 1 885,00 5 655,00

185 K 725991811 Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí kus 10,000 66,00 660,00

186 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zaňzovací předměty v 
objektech v do 24 m t 0,402 2 241,00 900,88

187 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,402 1 624,00 652,85

102 471,42

188 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí kus 7,OCX) 11 856,00 82 992,00

189 K 726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný pro tělesně 
postižené kus 1,000 18 960,00 18 960,00

190 K 998726113
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m t 0,148 1 886,80 279,25

191 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,148 1 622,80 240,17

Zdravotechnika - požární ochrana

192 K 727121103 Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 90 kus 3,000 1 784,88 5354,64

193 K 727121135 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 120 kus 

I
3,000

__

1 824,84 5 474,52

194 K 727121144 Protipožární manžeta D 200 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 120 - VZT

r. 
kus 2,000 4 275,72 8 551,44

..

Ústřední vytápění - kotelny

195 K 731391813 Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 20
m2 kus 3,000 838,80 2 516,40

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

196 K 733111324
Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo 
středotlaké DN 20

m 2,000 2320,00 4 640,00

197 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 24,000 75,00 1 800,00

K 733121115 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D
12 000 Winn

38x2,6 - chránička do TK
199 K 733191924 Navaření tvarovky na potrubí ocelové závitové DN 20 kus 12,000 990,00 11 880,00

200 K 733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 
ÚT15x1 m 8,000 689,00 5 512,00

Strana 10z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] í

201
—

K 733222304
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 
ÚT22x1 m 24,000 937,00 22488,00)

202 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 4,000 624,00 2 496,00

203 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 32,000 50,00 1 600,00

204 K 733811242
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm

m 18,000 188,(X) 3384,00

205 K 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do24m

t 0,082 1656,00 135,79

206 K 998733181
Příplatek k přesunu hrnci tonážní 733 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,082 782,40 64,16

D 734 Ústřední vytápění - armatury 22 651,65
207 K Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 /2 kus 4,000 155,00 620.00

208 K 734221685 Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C s 
vestavěným čidlem kus 4,000 493,00 1 972,00)

209 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK kus 4,000 1 072,00

I
4 288,00

210 K 734292773
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí vnitřní závit

kus 6,000 745,00 4 470,00

211 K 734494214 Návarek s trubkovým závitem G 3/4 kus 12,000 940,00 11 280,00

212 K 998734103 Přesun hrnci tonážní pro armatury v objektech v do 24 
m t 0,009 1 800,00 16,20

213 K 998734181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez 
použití mechanizace * 0,009 605,00 5,45!

____________________ i

D 735  Ústřední vytápění - otopná tělesa    57 181,63

214 K 735000912 Vyregulováni ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním kus 4,000 1 000,00

j
4 000,00

215 K 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového kus 4,000 1 066,00 4 264,00

216 M 48451031
těleso otopné hliníkové rozteč 600/8 čl s bočním 
připojením

kus 4,000 9 300,00 37200,00

217 M 48451002 baliček montážní otopných těles hliníkových sada 4,000 989,00 3 956,00

218 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 1500 mm kus 4,000 660,00 2 640,00

219 K 735191910 Napuštěni vody do otopných těles m2 10,000 312,00 3120,00
220 K 735494811 Vypuštěni vody z otopných těles m2 10,000 188,00 1 880,00

221 K 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
24 m t 0,059 1 368,00 80,71

222 K 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,059 693,60 40,92 i

__ I

□ 740 Elektromontáže - zkoušky a revize
'223) K [740991100R01 ; Příloha č. 1 - Elektroinstalace (EL)

________________ ________ _ _ 294 538,75
kus {__ ___  1.000Í 294 538,75* 294 538,75)

D 763

D 751 Vzduchotechnika 244 746,88
224| K 1751513000 | Příloha č. 2 - Vzduchotechnika (VZT) | kus | 1,0001 244 746,88 244 746.88)

93 296,89Konstrukce suché výstavby

225 K 763121415 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xA 12,5 bez Tl El 15 m2 8,400 898,00 7 543.20

w 1*1,2*7 8,400
______________

226 K 763131412
_______________

SDK podhled desky 1xA 12,5 Tl 100 mm dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 60,000 1 084,00 65 040,00

w 54+“2+3NP"6 60,000

227 K 763131713 SDK podhled napojeni na obvodové konstrukce 
profilem m 75,900 151,20 11 476,08

W________ "mčl-l-2..*11,4-1-14,8+16,8+15+10,4->-7.5_________________ 75,900
228 K 763131714 SDK podhled základni penetrační nátěr m2 60,OCX) 36,20 2172,00
229 K 763172314 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm kus 3,000 333,60 1 000,80
230 M 59030713 dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm kus 1,000 1 800,00 1 800,00
231 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 2,000 1 050,00 2 100,00

232 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m t 1,094 1 320,00 1 444,08

233 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 1,094 658,80 720,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

D 766 Konstrukce truhlářské 23 795,80

234 K 766411812
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
přes 1,5 m2

m2 6,000 106,00 636,00

235 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů

m2 6,000 42,60 255,60

236 K 766660001 Montáž dveřních křidel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 
m do ocelové zárubně

kus 10,000 662,40 6 624,00

237 M 61160053
dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 
900x1970mm

kus 1,000 1 620,00 1 620,00

238 M 611600520 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1 křídlové 80x197 
bez povrchové úpravy

kus 4,000 1 290,00 5 160,00

239 M 611600510
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1 křídlové 70x197 
bez povrchové úpravy kus 5,000 1 210,00 6 050,00

240 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 3,000 36,60 109,80

241 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 
m2

kus 23,000 33,50 770,50

242 K 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří 1 křídlových šířky přes 
10 cm kus 3,000 102,50 307,50

243 M 611871210 prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm kus 3,000 350,00 1050,00

244 K 766812840R01
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových délky 2,7 m kus 1,000 883,20 883,20

245 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

----------------- ---

0,163 1 296,00 211,25

246 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použiti mechanizace * 0,163

____ . ...
723,60 117,95

10 234,43

z dlaždic

D 767

D 771

Konstrukce zámečnické
247 K 767647912 Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky kus 10,000 175,20 1 752,00
248 M 549146220 klika včetně štítu a montážního materiálu kus 10,000 465,60 4 656,00

249 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg kg 4,000 580,00 2 320,00

250 M 423928880 konzola lištová cca 41/41/2,5 kus 4,000 364,80 1459,20

251 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m t 0,020 1 668,00 33,36

252 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,020 693,60 13,87

_________

126 146,70

253 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
i malty

m2 54,000 166,80 9 007,20

254 K 771574266 protískluzných lepených flexibilním lepidlem do 25 m2 54,000 905,00 48 870,00

255 M 59761400
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru 

: přes 45 do 50 ks/m2 m2 59,400 754,80
___

44 835.12
......................... . .. :

D 776

256nr 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 54,000 46,00 2 484,00 i

257 K 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 54,000 64,00 3 456,00

258 K 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa m2 54,000 278,40 15 033,60

259 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 24 m t 1,890 733,20 1 385,75

260 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace 1,890 568.80 1 075,03

364 294,87Podlahy povlakové
261 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 158,400 32,30 5116,32
262 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 158,400 16,32 2 585,09
263 K 776111411 Montáž pásky dilatační povlakových podlah m 102,000 13,44 1 370,88 i

vy-' ~ ~ *ch&dba*(&+3-r9)*1,2+‘,tfídý’(9+9+7+7)*2*1,2‘ 102,000

264 M 28618156 pás dilatační PUR m 104.040 16.00 1 664.64 i
w 102*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 104,040

—
265 K 776121111 povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 158,400 40,80 6462,72:

266 K 776141114 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 158,400 489,60 77 552,64

267 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně StraPaJ2id4

m2 158,400 163,20 25 850,88



W  třída*63+‘chodby*22*2.6+9*3+'kancelář*6,5*2,6 164,100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ■

268| K 1776201921 Základní hloubkové čištění stávajících podlahovin ' m2 j 164,100| 199,00| 32 655,90 i

W 158,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 174,240

269 K 776201923
Renovace elastických podlahovin dvouvrstvým 
polymerem m2 164,100 250,80 41 156,28

270 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 158,400 195,00 30888,00
w “chodba“9*3,6+“třldy*9*7*2 158,400

271 M 28412111
PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 
0,70mm

m2 174,240 656,40 114 371,14

w 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

272 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 102,000 166,80 17 013,60j

273 M 28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m 104,040 29,40 3 058,78
w 102*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 104,040

274 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 10,000 169,20 1 692,00
275 M 55343120 profil přechodový AI vrtaný 30mm stříbro m 10,200 280,00 2 856.00

D 781_____ Dokončovací práce - obklady keramické_________ _______ __  360 612,44

276 K 781411810
Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových 
kladených do malty

m2 94,550 91,90 8 689,15

277 K 781441122 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 
ks/m2 kladených do malty m2 217,650 880,00 191 532,00

*mč1+2.."(11,4+14,8+16,8+15)*2,2+(10,4+7,5)*1,5+"WC 
kabiny*(1,3*6*2+5,2*2)*22 '

W ”2+3NPQ3+3 6,000
W Součet 217,650

278 M 597610000
obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 
25 x 33 x 0,7 cm l.j.

m2 239,415 495,60 118 654,07

W 217,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  239,415

279 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad m2 7,000 531,60 3 721,20

280 M 634651260 zrcadlo nemontované čiré ti. 5 mm m2 7,000 769,20 5 384,40
W 6,36363636363635*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

281 K 781494511 Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo m 70,000 106,60 7 462,00

282 K 781495111 Penetrace podkladu obkladů m2 217,650 46,00 10011,90
283 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 46,000 42,00 1 932,00

284 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m t 10,158 733,20 7 447,85

285 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použiti mechanizace t 10,158 568,80 5 777,87

D 783 Dokončovací práce - nátěry  9 507,43

286 K 783101201 Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru m2 5,000 71,00 355,00

287 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru m2 5,000 64,70 323,50

288 K 783101401 Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru m2 5,000 6,05 30,25

289 K 783101403 Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru m2 5,000 7,06 35,30

290 K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí m2 5,000 180,00 900,00

291 K 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukci m2 5,000 240,00 1 200,00;

292 K 783122111 Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení disperzním tmelem plochy do 30% m2 5,000 77,30 386,50

293 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným

5,000 68,80 344,00odmaštovačem

294 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukci m2 2,000 180,00 360,00

295 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 2,000 205,00 410,00

296 K
..

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 2,000 240,00 480,00

297 K 783601729 Bezoplachově nrjrpzrvpni pntnihí DN dO 100 mm __ m__ 24,000 10,12 242,88,

298 K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
100 mm m

l- ..... ■
24,000 49,00

I
1 176,00;

299 K 783615571 j Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
|150mm m

r~
24,000 68,00 1 632,00
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151 676,20

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

3Oo! K 783617621 ■ Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100: 
mm 24,000*i

68,00 1 632,00

W

306 K m2 78,00 14 993,16

W

Dokončovací

■54

D 784

525.600 
79200

296,800
901.600

W 
W 
W
W

”tfídy*((&+7,5)*2*3,4+9*7)*3 
■kabinet"((3+6)*2*3,4+3*6) 
“chodba"(3O+2)*2*314+22*3,6 
Součet

___________ 54+286,2___________________________________________
Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř.otéru 
 za mokra 3, otěruvzdomých v místnostech výšky do

3.80 m - hygienické zařízení 

340200

301 K 784121001 Oškrabáni malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 901,600 44,00 39 670,40

302 K 784121001R01 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 381,950 44,00 16 805,®)

303 K 784161321 Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 
0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 40,000 140,00 5 600,00

304 K 784191005
Čištěni vnitřních ploch dveří nebo oken po provedení 
malířských prací m2 180,000 17,76 3196,80

305 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 340,200 3,19 1 085,24

192,220

307 K
Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, tř.otéru 
za mokra 3, otěruvzdomých v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 901,600 78,00
I

70 324,80
I___________________ 1

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 53 400,00
308 K HZS2122 Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný hod 16,000 550,00 8 800,00
309 K HZS2142 Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný hod 8,000 550,00 4 400,00
310 K HZS2152 Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný hod 8,000 550,00 4 400,00
311 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 12,000 750,00 9 000,00
312 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 40,000 670,00 26 800,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 176 400,00

D VRN4

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 89 000,00
313 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 89 000,00 89 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 26 400,00

314 K 032903000R01 Vedlejší roztpočtové náklady související s provozem 
zařízení staveniště kus 1,000 26 400,00 26 400,00

39 000,00Inženýrská činnost

315 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - 
technická koordinace s TDI a AD kus 1,000

- -
21 000,00 21 000,00

i
316 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby kus 1,000 18 000,00 18 000,00

Provozní vlivy 22 000,00D VRN7

317 K 071103000 Provoz investora - náklady na zajištění ochrany provozu 
stavby v ostatních částech objektu kus 1,000 22 000,00 22 000,00
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ZŠ Olešská 2222-18 - 1.NP pavilon A - EL - Rozpočet - Příloha č. 1 - Elektroinstalace (EL)

Investor: Městská část Praha 10
Stavba: ZŠ Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice
Označení dodávky: ELEKTRICKÁ INSTALACE

číslo poi. Materiál: Množství Jednotka Cena bez DPH Celkem
Dovybavení rozvaděče 1.NPR1

1 Kombin. Chránič OLI-10B-1N-030 A 1 ks 3193,75 Kč 3193,75 Kč
2 Kombin. Chránič OLI-16B-1 N-030 A 1 ks 2 747,50 Kč 2 747,50 Kč
3 Jistič LTN-10B-1 1 ks 242,50 Kč 242,50 Kč
4 Úprava a zapojeni rozvaděče 1 ks 11 250,00 Kč 11 250,00 Kč

Přístroje
5 3559-A01345 Přístroj 01 2 ks 162,50 Kč 325,00 Kč
6 3558E-A00651 01 Kryt spínače 2 ks 65,00 Kč 130,00 Kč
7 3901F-A0O110 01 Rámeček jednonásobný 7 ks 43,75 Kč 306,25 Kč
8 5519E-A02357 Zásuvka 230V/16A 5 ks 203,75 Kč 1 018,75 Kč
9 Dertektor pohybu stropní např. CR 203 - 360st. Max. zatížení 1200W 6 ks 812,50 Kč 4 875,00 Kč

10 Týdenní spínací hodiny např. MAE-D16-100-A230-MINI 1 ks 2 138,75 Kč 2138,75 Kč
11 Zapojení přístrojů 1 ks 10 625,00 Kč 10 625,00 Kč

Kabelové rozvody
12 ČÝA10ZŽ.... 100 m 56,25 Kč 5 625,00 Kč
13 CXKH-R 3x1,5 300 m 46,25 Kč 13 875,00 Kč
14 CYKH-R 5x1,5 50 m 63,75 Kč 3 187,50 Kč
15 CXKH-R 3x2,5 350 m 65,00 Kč 22 750,00 Kč
16 Krabice KP 67/2 10 ks 12,38 Kč 123,75 Kč
17 Kabelové rozvody 1 ks 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč

Svítidla
18 Stropní LED svítidlo Osmont, typ SAGITA 2, 33W, 10 ks 4 650,00 Kč 46 500,00 Kč
19 Nouzové svítidlo PANLUX DIANA LED, 1h 4 ks 875,00 Kč 3 500,00 Kč
20 Montáž svítidel 1 ks 19 250,00 Kč 19 250,00 Kč

Ostatní práce
21 Koordinace s VZT, zapojení ventilátoru 1 ks 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
22 Spojovací, upevňovací a ostatní materiál 1 ks 5 000,00 Kč 5000,00 Kč
23 Revize, revizní zpráva 1 ks 6 250,00 Kč 6 250,00 Kč
24 Likvidace odpadu a suti 1 ks 2 875,00 Kč 2 875,00 Kč

~~25 Demontáž st. El. instalace - spínače, zásuvky, svítidla atd. 1 ks 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč
26 Přesun hmot a materiálu 1 ks 6 250,00 Kč 6 250,00 Kč

Cena celkem bez DPH 294 538,75 Kč
DPH 21% 61 853,14 Kč

CELKEMvc DPH ___________
356 391,89 Kč
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REKAPITULAťI
kus

Cena celkem 
[Kč]

Komponenty -dodávka celkem 1 96 825 Kč

Spiro a kruhové potrubí - dodávka celkem 1 24 422 Kč

Izolace -dodávka celkem 1 13 500 Kč

Montáž celkem 1 68 750 Kč

Montážní materiál celkem 1 18 750 Kč

Zaregulování 1 12 500 Kč

Komplexní zkoušky 1 10 000 Kč

Celkem 244 747 Kč
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Dodávka - Spiro a kruhové potrubí-výpis dle průměrů

průměr [mm] kategorie délka [m] % tvarovek
Cena /1 bm 

[Kč]
Cena celkem
[Kč]

100 Potrubí kruhové spiro z ocel, pozink. 
plechu sk.l (Spiro Safe Lindab)

12,07 30 600,00 7 242 Kč

125 Potrubí kruhové spiro z ocel, pozink. 
plechu sk.l (Spiro Safe Lindab)

2,15 30 650,00 1 398 Kč

140 Potrubí kruhové spiro z ocel, pozink. 
plechu sk.l (Spiro Safe Lindab)

1,68 30 725,00 1 218 Kč

160 Potrubí kruhové spiro z ocel, pozink. 
plechu sk.l (Spiro Safe Lindab)

1,35 70 812,50 1 097 Kč

180 Potrubí kruhové spiro z ocel, pozink. 

plechu sk.l (Spiro Safe Lindab)

15,22 30 875,00 13 318 Kč

200 Potrubí kruhové spiro z ocel, pozink. 

plechu sk.l (Spiro Safe Lindab)
0,15 100 1000,00 150 Kč

celkem:

24 422 KČ

Dodávka - Izolace

Izolace
Povrchová 
úprava Plocha [m2]

Cena /1 m2 
[Kč]

Cena celkem
[Kč]

Tepelná izolace ORSTECH LSPH 20 mm
- izolována stoupačka 0180 v celé 
délce od l.NP do 3.NP pod střechu

AI fólie 12 812,50 9 750 Kč

Protipožární izolace Isover Ultimate 
Protect SLAB 4.0, tl. 80 mm ALU1 - 
izolována požární klapk pos.č. 1.2 vč. 
návazného potrubí ke stropu

AI fólie 1 3 750,00 3 750 Kč

celkem:
13 500 Kč
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Dodávka - Komponenty

Pozice
Ozn 
ačen 
í

Název Typ Parametry Výrobce KS Cena / lks [Kč]
Cena celkem
[Kč]

1.1

Střešní ventilátor s EC motorem 
a s příslušenstvím:

CRVB-250N Ecowatt V= 685 m3/h, Pc=300 Pa, Nel=0,216 
kW 230V, hladina akustického tlaku 
výtlak 48 dB(A)@4 m

Elektrodesign 1 46 562,50 46 563 Kč

montážní podstavec JBS 300 Elektrodesign 1 7 687,50 7 688 Kč

JCA 300 zpětná klapka Elektrodesign 1 4 325,00 4325 Kč

JAE 300 pružná spojka Elektrodesign 1 1 887,50 1 888 Kč

1.2 Požární klapka-kruhová FDMR 60 SL 180-.11 TPM 142/19 Mandík 1 5 312,50 5 313 Kč

1.3 Tlumič hluku KRTL kruhový MAA 180/600 Elektrodesign 1 3 612,50 3 613 Kč

1.4 Talířový ventil odvodní - kovový KO 100 Elektrodesign 11 250,00 2 750 Kč

1.5 Dveřní mřížka NOVA-D-1-425x325 Systemair 6 2 812,50 16 875 Kč

1.6 Dveřní mřížka NOVA-D-1-425x125 Systemair 5 1 562,50 7 813 Kč

celkem: 96 825 Kč



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
Příloha Č. 2 Příloha č, 6

„Změna dispozic a užíváni 1. NP pavilonu Az MŠ na ZŠ, ZŠ Olešská 2222/18, 100 00
Praha 1Q“

měsíce v roce 2D23 červenec srpen
týdny (kalendářní 30.6 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 12.7 13.7 14.7 15.7 16.7 17.7 18.7 19.7 20.7 21.7 22.7 23.7 24.7 25.7 26.7 27.7 28.7 29.7 30.7 31.7 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6 8 78 88 98 10 8 11 8 128 13 8 14 8 15 8 16 8 17 8
Předání staveniště

Příprava stavby Zařízení staveniště,

Demontáže, bourání podlah a vnitřních 
příček zděných

Hrubé podlahy

vnitřní příčky

Rozvody vody a kanalizace

Úprava rozvodů topení

Rozvody VZT

Rozvody elektroinstalace

Sdk konstrukce

Požární ucpávk

Úpravy povrchů - Vnitřní omítky

PVC podlahy vč lišt

Dodávka a montáž obkladů a dlažeb

Dodávka a montáž vnitřních dveří

Dodávka a montáž zařizovacích 
předmětů

Kompletace elektroinstalace

Malby a nátěry

Konečný úklid

Předání díla

Předpokládaný termín zahájení:........................
Předpokládaný termín dokončení:......................

Ve....................dne ................


