

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N7002022f

**Stavba: Stavební úpravy a zateplení úřadu města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, VM**

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 26.6.2023

Zadavatel: IČ: 00304387  
Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 VM DIČ:

Uchazeč: IČ: 27792323  
aostav s.r.o., Zašovská 71, 757 01 Valašské Meziříčí DIČ: CZ27792323

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 422 477,94</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>8 422 477,94</b>	<b>1 768 720,37</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>10 191 198,31</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N7002022f

**Stavba:** Stavební úpravy a zateplení úřadu města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, VM

Místo: Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 VM Projektant:

Uchazeč: aostav s.r.o.,Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**8 422 477,94**      **10 191 198,31**

<b>SO 01</b>	<b>Architektonicko - stavební řešení - uznatelné náklady</b>	6 909 331,01	8 360 290,52	<b>STA</b>
SO 01	Architektonicko - stavební řešení - uznatelné náklady	6 724 844,44	8 137 061,77	Soupis
SO 011	Hromosvod	120 145,02	145 375,47	Soupis
SO 012	Regulace	64 341,55	77 853,28	Soupis
<b>SO 02</b>	<b>Bourání vstupu, balkonů,výstavba nového vstupu - neuznatelné náklady</b>	542 554,51	656 490,96	<b>STA</b>
<b>SO 03</b>	<b>Elektromontážní práce</b>	970 592,42	1 174 416,83	<b>STA</b>