

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001594

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001850 BLÚ-BN 3

Ze dne: 26. 6. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Praha

Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

„Údržba STC Jihozápad“

Silverton s.r.o.

se sídlem: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10

IČO: 24283410

DIČ: CZ24283410

a

Značky Morava a.s.

se sídlem: Brantice č.p. 430, 793 93

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III Rámcové dohody uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 2. 2023. Způsob přijetí (akceptace) dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí smlouvou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме: viz. Příloha č. 1 - Soupis služeb.

Místo dodání (poskytnutí) Plnění: Středočeský kraj-silnice I. třídy I/3 v km 0,000 – 46,791, I/4 km – 0,000 – 9,184, km 51,075 – 62,093, I/18 km 0,000 – 62,308, I/18H km 0,000 – 2,380, I/19 km 23,600 – 47,426, I/66 km 0,000 – 7,807(položky dle soupisu prací:2115, 2116, 2161, 2162, 2164, 3152, 3153, 3172, 3173, 4421, 4431, 4521, 4531, 4541, 5211, 5311, 5313, 5412, 5512, 5811, 8241,) dálnice II. kategorie, D4 v km 9,184 – 40,986, (položky dle soupisu prací: 2115, 2116, 2161, 2164, 4431, 4521, 4531, 4541, 4722, 5211, 5311, 5412, 5512, 5811).

Termín dodání (poskytnutí) Plnění: do 30. 6. 2023

Jde o provedení Bezodkladných prací BESIP: Ne

Kontaktní osoba Objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3.872.484,00/ 4.685.705,64,-

Další informace pro Dodavatele: Veškeré položky budou evidovány v Centrální evidenci vad (CEV), kde bude u jednotlivých prací uvedeno: přesné staničení, fotodokumentace před opravou, fotodokumentace po opravě a datum opravy. Každá jednotlivá položka bude zanesena do Předávacího protokolu (CEV) a po kontrole jednotlivých položek Objednatelem bude tento Předávací protokol potvrzen. Tento potvrzený Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro vystavení faktury.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

Příloha č. 1 – Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:
Datum: 28.06.2023 8:06:28 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2023.06.29
12:05:49 +02'00'

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
ŘSD - OBLAST JIHOZÁPAD
BĚŽNÁ ÚDRŽBA - DÁLNICE

BENEŠOV
ROK:2023

OBJEDNÁVKA: BN3
MĚSÍC: Červen

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	m.j.	počet tj.	jednotková cena	Celkem Kč bez DPH
---------	-----------------------	----------	---------------	------	-----------	-----------------	-------------------

Celkem Kč bez	2 195 564,00 Kč
Celkem DPH	461 068,44 Kč
Celkem Kč s DPH	2 656 632,44 Kč

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
ŘSD - OBLAST JIHOZÁPAD
BĚŽNÁ ÚDRŽBA - SILNICE

BENEŠOV
ROK:2023

OBJEDNÁVKA: BN3
MĚSÍC: Červen

Č. pol.	kod položky Helios	Nový kód	název položky	m.j.	počet tj	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
---------	-----------------------	----------	---------------	------	----------	--------------------	------------------------

Celkem Kč bez DPH	1 676 920,00
Celkem DPH	352 153,20
Celkem Kč s DPH	2 029 073,20

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.29
12:06:32 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 28.06.2023 8:06:55 +02:00