

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023010
Stavba: Úpravy hygienického zázemí - ZŠ Kamenná stezka

KSO: 801 32
Místo: Kamenná stezka č.p.40, Kutná Hora
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 10.5.2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2

IČ: 257796956
DIČ: CZ25779656

Projektant:
Ing. arch. Pavel Železný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

3 335 755,96

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 335 755,96	700 508,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 036 264,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023010

Stavba: Úpravy hygienického zázemí - ZŠ Kamenná stezka

Místo: Kamenná stezka č.p.40, Kutná Hora

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Projektant: Ing. arch. Pavel Železný

Uchazeč: PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3 335 755,96

4 036 264,71

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	54 000,00	65 340,00	VON
STA	Stavební práce	1 775 254,97	2 148 058,51	STA
UT	Vytápění	292 968,70	354 492,13	STA
ZTI	Zdravotechnika	903 485,29	1 093 217,20	STA
EL	Elektroinstalace	310 047,00	375 156,87	STA